

Proposta de Preços



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

*Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.*

MUNICÍPIO DE SULINA - PR

CONCORRÊNCIA

Nº 90003/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE:

PEDREIRA SANTIAGO LTDA


CNPJ: 77.744.134/0001-41

e-mail: compraspedreirasantiago@gmail.com

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682
Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento

CNPJ: 77.744.134/0001-41
– CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92
Chopinzinho - Paraná



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

*Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.*

PROPOSTA DE PREÇOS

Chopinzinho, 06 de Março de 2026.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 90003/2026

Objeto: Pavimentação de Estrada Rural/ Vicinal em CBUQ, 36.480,00 m2, incluindo serviços preliminares, fresagem, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Trechos: - Estrada rural linha Areião

A Empresa PEDREIRA SANTIAGO LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE SULINA, a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$ 8.260.332,38 (Oito milhões duzentos e sessenta mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. MOISES DE GASPERIN, portador do CPF 518.634.809-00.

Representante Legal da Proponente: Nome: MOISES DE GASPERIN CPF: 518.634.809-00	Assinatura: 
---	---


e-mail: compraspedreirasantiago@gmail.com

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682
Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento

CNPJ: 77.744.134/0001-41
– CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92
Chopinzinho - Paraná

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA						
Município:	SULINA	SAM	68			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	LOTE nº	1			
Nome da Empresa:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ	77.744.134/0001-41			
Representante Legal:	MOISES DE GASPERIN	Data da Proposta:	06/03/2026 - sex			
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA	TOTAL DO	(R\$) - PM	Grandes Itens (%)	
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAIS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	434,11	3.100,75	3.534,86	0,04%	
2	TERRAPLENAGEM	177.230,88	-	177.230,88	2,15%	
3	DRENAGEM	31.031,13	51.180,60	82.211,73	1,00%	
4	BASE / SUB-BASE	2.060.713,60	2.448.896,90	4.509.610,50	54,59%	
5	REVESTIMENTO	716.114,84	2.538.749,10	3.254.863,94	39,40%	
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	-		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	33.122,04	55.747,39	88.869,43	1,08%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	126.545,83	17.465,21	144.011,04	1,74%	
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		3.145.192,43	5.115.139,95	8.260.332,38	100,00%	
		38,08%	61,92%			



PEDREIRA SANTIAGO LTDA
MOISÉS DE GASPERIN – REP. LEGAL
CPF 518.634.809-00



PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO – RESP. TÉCNICA
CREA PR 203.527/D



PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Município: SULINA

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Quantidade: 36.480,00 m2

GRUPO SERVIÇOS

ITEM ok 6

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 180

DATA PREÇO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

8,32

13,09

19,00

22,86

25,93

10,81

1,00

8,260.332,38

1,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

SAM

LOTE nº

68

1

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

DATA PREÇO

15/4/26

16/5/26

16/6/26

16/7/26

16/8/26

16/9/26

16/10/26

16/11/26

16/12/26

17/01/27

17/02/27

17/03/27

17/04/27

17/05/27

17/06/27

17/07/27

17/08/27

17/09/27

17/10/27

17/11/27

17/12/27

18/01/28

18/02/28

18/03/28

18/04/28

18/05/28

18/06/28

18/07/28

18/08/28

18/09/28

18/10/28

18/11/28

18/12/28

19/01/29

19/02/29

19/03/29

19/04/29

19/05/29

19/06/29

19/07/29

19/08/29

19/09/29

19/10/29

19/11/29

19/12/29

20/01/30

20/02/30

20/03/30

20/04/30

20/05/30

20/06/30

20/07/30

20/08/30

20/09/30

20/10/30

20/11/30

20/12/30

21/01/31

21/02/31

21/03/31

21/04/31

21/05/31

21/06/31

DATA PREÇO

15/4/26

16/5/26

16/6/26

16/7/26

16/8/26

16/9/26

16/10/26

16/11/26

16/12/26

17/01/27

17/02/27

17/03/27

17/04/27

17/05/27

17/06/27

17/07/27

17/08/27

17/09/27

17/10/27

17/11/27

17/12/27

18/01/28

18/02/28

18/03/28

18/04/28

18/05/28

18/06/28

18/07/28

18/08/28

18/09/28

18/10/28

18/11/28

18/12/28

19/01/29

19/02/29

19/03/29

19/04/29

19/05/29

19/06/29

19/07/29

19/08/29

19/09/29

19/10/29

19/11/29

19/12/29

20/01/30

20/02/30

20/03/30

20/04/30

20/05/30

20/06/30

20/07/30

20/08/30

20/09/30

20/10/30

20/11/30

20/12/30

21/01/31

21/02/31

21/03/31

21/04/31

21/05/31

21/06/31

DATA PREÇO

15/4/26

16/5/26

16/6/26

16/7/26

16/8/26

16/9/26

16/10/26

16/11/26

16/12/26

17/01/27

17/02/27

17/03/27

17/04/27

17/05/27

17/06/27

17/07/27

17/08/27

17/09/27

17/10/27

17/11/27

17/12/27

18/01/28

18/02/28

18/03/28

18/04/28

18/05/28

18/06/28

18/07/28

18/08/28

18/09/28

18/10/28

18/11/28

18/12/28

19/01/29

19/02/29

19/03/29

19/04/29

19/05/29

19/06/29

19/07/29

19/08/29

19/09/29


19/10/29

19/11/29

19/12/29

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - PROPO
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SULINA	PRIORIDADE Nº 83	SAM	68
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA LINHA AREIÃO	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		18/11/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 8.267.583,02	Valor total Mão de Obra:	R\$ 3.148.625,02 38,08%	Valor total dos Materiais: R\$ 5.118.958,00 61,92%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 8.260.332,38	Valor total Mão de Obra:	R\$ 3.145.192,43 38,08%	Valor total dos Materiais: R\$ 5.115.139,95 61,92%
Empresa Participante: PEDREIRA SANTIAGO LTDA				
Menor Preço (desconto calculado)...	(0,09 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM		
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	
TOTAL:	180	R\$ 8.260.332,38		
Medição 1 - Início	30	R\$ 653.718,58	INICIARÁ INSTALANDO A PLACA DA OBRA E EXECUTANDO A TERRAPLENAGEM, BASE E REVESTIMENTO DO SUB-TRECHO 4	
Medição 2	30	R\$ 1.514.577,21	EXECUTARÁ A TERRAPLENAGEM E BASE DO SUB-TRECHO 3	
Medição 3	30	R\$ 1.023.089,91	EXECUTARÁ O REVESTIMENTO ASFÁLTICO DO SUB-TRECHO 3	
Medição 4	30	R\$ 2.615.193,64	EXECUTARÁ A TERRAPLENAGEM E BASE DO SUB-TRECHO 2	
Medição 5	30	R\$ 1.643.355,01	EXECUTARÁ PARCIALMENTE O REVESTIMENTO ASFÁLTICO DO SUB-TRECHO 2	
Medição 6	30	R\$ 810.398,02	EXECUTARÁ O RESTANTE DO REVESTIMENTO NO SUB-TRECHO 2, EXECUTARÁ A TERRAPLENAGEM, BASE E REVESTIMENTO NO SUB-TRECHO 1 E EXECUTARÁ A SINALIZAÇÃO DE TODA A ESTRADA. FINALIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS.	


Representante da Empresa (Assinatura Digital):  MOISES DE GASPERIN	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):  CAROLINA TAVARES DE ARAUJO - CREA PR 203.427/D	Data da Proposta: 06/03/2026 - sex
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE		

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/20

IMPOSTOS	ISS = 2,00	
	PIS = 0,65	
	COFINS = 3,00	
	CPRB = -	
	TOTAL = 5,65	
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67	3,45
RISCOS	0,97	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,74	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,21	0,85
LUCRO	8,69	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	24,03	15,28
$BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100)$		
BDI (OBRA)	24,03%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Representante da Empresa (Assinatura Digital):



MOISES DE GASPERIN

Data da Proposta:

06/03/2026 - sex

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):




CAROLINA TAVARES DE ARAUJO - CREA PR 203.527/D

ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	
A2	SESI	1,50 %	
A3	SENAI	1,00 %	
A4	INCRA	0,20 %	
A5	SEBRAE	0,60 %	
A6	Salário Educação	2,50 %	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	
A8	FGTS	8,00 %	
A9	SECONCI	1,00 %	
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80 %	-
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75 %	
B2	Feriados	3,41 %	
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88 %	
B4	13º Salário	10,58 %	
B5	Licença Paternidade	0,07 %	
B6	Faltas Justificadas	0,71 %	
B7	Dias de Chuva	1,30 %	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %	
B9	Férias Gozadas	12,30 %	
B10	Salário Maternidade	0,03 %	
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	47,14 %	-
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,81 %	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09 %	
C3	Férias Indenizadas	1,71 %	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,82 %	
C5	Indenização Adicional	0,32 %	
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	9,75 %	-
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,82 %	-
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34 %	-
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	18,16 %	-
TOTAL (A+B+C+D)		112,85 %	-

OBSERVAÇÕES:

Empresa: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Data da Proposta: 19/02/2026 - qui
 MOISÉS DE GASPARIN Representante Empresa:	 CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO Resp. Téc. Empresa:


 KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA
 CONTADORA
 CRC PR N.º 065328/O-8