

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação do município de Salto do Lontra-PR

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 09/2022.

Prezados Senhores, **LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA** inscrita sob CNPJ: 3324177760001-52 apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à **OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica na comunidade de Nova Sananduva conforme convenio nº 210/2022 SEAB.** da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de :


R\$ 678.577,07 (SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS).

O prazo de execução do objeto é de 510 (QUINHENTOS E DEZ) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura Da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Salto do Lontra-PR, 11 de julho de 2022.



LUANA INDIANARA VERONEZI

CPF: 071803419-83

RG: 10670966-1

33.241.776/0001-52
LUANA INDIANARA
VERONEZI LTDA.
Rua Mangabeira, 231
Jardim Floresta - 85.670-000
Salto do Lontra - Paraná


Paulo Roberto Kaerich
Engenheiro Civil
CREA PR - 113096/D
CPF 048.659.049-64

Email: capadocia2020@outlook.com

46. 99976-0457 ☎ **46. 99928-1515** ☎

Rua Mangabeira, 231 - Bairro Jardim Floresta - Salto do Lontra - Paraná

I.E 90810334-36

CNPJ: 33.241.776/0001-52

LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA.



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR	Capadocia Serviços Integrals	Município de Salto do Lontra-PR	licitação formada de preço	pav. Polidrica entre sagrado Coração de Jesus à Nova Sananduva
LOCALIDADE DO SINAPI	LOCALIDADE DO LOTE	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
jun-22	Sim	Cunluba / PR	Salto do Lontra-PR	Calçamento Sananduva
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	
jun-22	Sim	Cunluba / PR	Pavimentação polidrica com pedras Irregulares entre Sagrado Coração de Jesus -Nova Sananduva	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação polidrica com pedras Irregulares entre Sagrado Coração de Jesus- Nova Sananduva									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.	DER-PR	820000	Placa de obra com película refletiva(identificação da obra) em chapa de aço galvanizado- instalado	m²	4,16	500,00	BDI 1	645,45	2.685,07
2			Pavimentação polidrica com pedras Irregulares Sagrado Coração de Jesus-Nova Sananduva						675.892,00
2.1.	DER-PR	532600	Colchão de argila para pav. Polidrico, inclusive transporte, (DMT=3km)	m²	15.960,00	2,14	BDI 1	2,76	44.049,60
2.2.	DER-PR	532650	Enchimento com argila para pav. Polidrico, inclusive transporte, (DMT=3km)	m²	16.800,00	0,90	BDI 1	1,16	19.488,00
2.3.	DER-PR	521450	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do polidrico (DMT=15km)	m²	15.960,00	20,87	BDI 1	26,94	429.962,40
2.4.	DER-PR	53520	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de cordão lateral de pedra para pav. Polidrico (DMT=15km)	m	5.600,00	9,12	BDI 1	11,77	65.912,00
2.5.	DER-PR	800400	Contenção lateral, inclusive enra e cederia	m	5.600,00	4,26	BDI 1	5,50	30.800,00
2.6.	DER-PR	50000	Escarificação, regularização e compactação do sub-leito	m²	16.800,00	3,41	BDI 1	4,40	73.920,00
2.7.	DER-PR	532700	Compactação de pavimento polidrico	m²	16.800,00	0,54	BDI 1	0,70	11.760,00
2.8.							BDI 1		
2.9.							BDI 1		
2.10.							BDI 1		
2.11.							BDI 1		
2.12.							BDI 1		
2.13.							BDI 1		
2.14.							BDI 1		
2.15.							BDI 1		

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:	
LUANA INDIANARA VERONEZI representante legal cpf nº: 071803419-83 rg nº: 10670966-1	

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Salto do Lontra-PR
Local
33.241.776/0001-52
07 de julho de 2022
Data
LUANA INDIANARA
VERONEZI LTDA.
Rua Mangabeira, 231
Jardim Floresta - 85.670-000
Salto do Lontra - Paraná
micro

PAULO ROBERTO KOERICH
Engenheiro Civil
CREA/CAU PR 113096/D
ART/RRT:
Paulo Roberto Koerich
Engenheiro Civil
CREA/PR - 113096/D
CPF 048.659.049-64

Email: capadocia2020@outlook.com


46. 99976-0457 ☎ 46. 99928-1515 ☎

Rua Mangabeira, 231 - Bairro Jardim Floresta - Salto do Lontra - Paraná

I.E 90810334-36

CNPJ: 33.241.776/0001-52

LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA.



CAPADOCIA
SERVIÇOS INTEGRAIS

374

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

CAIXA

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		OBJETO		Grau de Sigilo	
Jun-22		Sim		Município de Salto do Lontra-PR		Pav. Polidrica entre sagrado Coração de Jesus à Nova Sananduva		#PÚBLICO	
DATA BASE		IDSON.		LOCALIDADE DO SINAPI		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
Jun-22		Sim		Curitiba / PR		Linha Sagrado Coração de Jesus-Linha Nova Sananduva		Calçamento Sananduva	
PROPOSTANTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		DESCRÇÃO DO LOTE		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
Capadocia Serviços Integrals/ Município de Salto do Lontra-PR		Salto do Lontra-PR		Pavimentação polidrica com pedras Irregulares entre Sagrado Coração de Jesus - Nova Sananduva		Linha Sagrado Coração de Jesus - Nova Sananduva		Calçamento Sananduva	

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			01/08/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
			Parcela (%)	5,38%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%
			Parcela (R\$)	36.479,67	33.794,60	33.794,60	33.794,60	33.794,60	33.794,60	33.794,60	33.794,60
			Acumulado (%)	5,38%	10,38%	15,34%	20,32%	25,30%	30,28%	35,26%	40,24%
			Acumulado (R\$)	36.479,67	70.274,27	104.068,87	137.863,47	171.658,07	205.452,67	239.247,27	273.041,87
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.685,07	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.685,07							
2.	Pavimentação polidrica com pedras Irregulares Sagrado Coração de Jesus - Nova Sananduva	675.892,00	Parcela (%)	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%
			Acumulado (%)	5,00%	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	33.794,60	67.589,20	101.383,80	135.178,40	168.973,00	202.767,60	236.562,20	270.356,80

Nome: PAULO ROBERTO KOERICH
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU PR 113096/D
ART/RTT:

Paulo Roberto Koerich
Engenheiro Civil
CREA PR - 113096/D
CPF 048.659.049-64

33.241.776/0001-52
LUANA INDIANARA
VERONEZI LTDA.
Rua Mangabeira, 231
Jardim Floresta - 85.670-000
Salto do Lontra - Paraná

Email: capadocia2020@outlook.com

46. 99976-0457 46. 99928-1515

Rua Mangabeira, 231 - Bairro Jardim Floresta - Salto do Lontra - Paraná

I.E 90810334-36
CNPJ: 33.241.776/0001-52
LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA.



CAPADOCIA
SERVIÇOS INTEGRAIS

375

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação



Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROGRAMA		OBJETO	
Nº OPERAÇÃO		AÇÃO / MODALIDADE	
GESTOR		LOCALIDADE / ENDEREÇO	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	
Capadocia Serviços Integrais/ Município de Salto do Lontra-PR		Salto do Lontra-PR	
LOCALIDADE DO SINAPI		LOCALIDADE DO LOTE	
DATA BASE		Pavimentação polidrica com pedras Irregulares entre Sagrado Coração de Jesus - Nova Sananduva	
jun-22		Cunilba / PR	
DESON.		APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO	
Sim		Calçamento Sananduva	
		BDI 1	
		29,09%	
		BDI 2	
		BDI 3	
		BDI 4	
		BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13	Parcela 14	Parcela 15	Parcela 16
			01/08/22	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
			Parcela (%)	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	9,96%	9,96%
			Parcela (R\$)	33.794,60	33.794,60	33.794,60	33.794,60	33.794,60	33.794,60	67.589,20	67.589,20
			Acumulado (%)	45,22%	50,20%	55,18%	60,16%	65,14%	70,12%	80,08%	90,04%
			Acumulado (R\$)	306.836,47	340.631,07	374.425,67	408.220,27	442.014,87	475.809,47	543.398,67	610.987,87
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.685,07	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
2.	Pavimentação polidrica com pedras Irregulares Sagrado Coração de Jesus - Nova Sananduva	675.892,00	Parcela (%)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	80,00%	90,00%
			Acumulado (R\$)	304.151,40	337.946,00	371.740,60	405.535,20	439.329,80	473.124,40	540.713,60	608.302,80

Local

07 de julho de 2022

Data

Paulo Roberto Koerich

Nome: PAULO ROBERTO KOERICH
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU/PR 113096/D
ART/IRRT:

Paulo Roberto Koerich
Engenheiro Civil
CREA PR - 113096/D
CPF 048.659.049-64

33.241.776/0001-52
LUANA INDIANARA
VERONEZI LTDA.

Rua Mangabeira, 231
Jardim Floresta - 85.670-000
Salto do Lontra - Paraná

Email: capadocia2020@outlook.com

46. 99976-0457

46. 99928-1515

Rua Mangabeira, 231 - Bairro Jardim Floresta - Salto do Lontra - Paraná

I.E 90810334-36

CNPJ: 33.241.776/0001-52

LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA.



CAPADOCIA
SERVIÇOS INTEGRAIS

376

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

CAIXA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	OBJETO	Grau de Sigilo					
		orçamento		licitação/tomada de preço	#PÚBLICO					
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
Capadocia Serviços Integrais/ Município de Salto do Lontra-PR			Salto do Lontra-PR	Linha Sagrada Córção de Jesus-Linha Nova Sananduva	Calçamento Sananduva					
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE						
Jun-22		Sim	Curitoba / PR	Pavimentação polidétrica com pedras Irregulares entre Sagrado Córção de Jesus - Nova Sananduva		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
						29,09%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela 17	Parcela 18	Parcela 19	Parcela 20	Parcela 21	Parcela 22	Parcela 23	Parcela 24
1.	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	678.577,07	01/08/22	Parcela (%)	67.589,20	9,96%	01/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
			Parcela (R\$)	Acumulado (%)	100,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	678.577,07								
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.885,07		Parcela (%)									
				Acumulado (%)									
				Acumulado (R\$)									
3.	Pavimentação polidétrica com pedras Irregulares Sagrado Córção de Jesus - Nova Sananduva	675.892,00		Parcela (%)	10,00%	10,00%							
				Acumulado (%)	100,00%	100,00%							
				Acumulado (R\$)	675.892,00								

Local

07 de julho de 2022

Data

Nome: PAULO ROBERTO KOERICH

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU/PR 113096/D

ART/IRRT:

Paulo Roberto Koerich

Engenheiro Civil

CREA PR - 113096/D

CPF 048.659.049-64

33.241.776/0001-52

LUANA INDIANARA

VERONEZI LTDA.

Rua Mangabeira, 231

Jardim Floresta - 85.670-000

Salto do Lontra - Paraná

Email: capadocia2020@outlook.com

46. 99976-0457 ☎

46. 99928-1515 ☎

Rua Mangabeira, 231 - Bairro Jardim Floresta - Salto do Lontra - Paraná

I.E 90810334-36

CNPJ: 33.241.776/0001-52

LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA.

476 v008 micro

Nº TC/CR
0

PROPONENTE / TOMADOR

Capadocia Serviços Integrals/ Município de Salto do Lontra-PR

OBJETO

pav. Poliedrica entre sagrado Coração de Jesus à Nova Sananduva

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção e Reforma de Edifícios

DESONERAÇÃO

Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,69%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,99%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,09%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Salto do Lontra-PR

Local



Responsável Técnico

Nome: PAULO ROBERTO KOERICH

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR 113096/D

ART/RRT:

Paulo Roberto Koerich
Engenheiro Civil
CREA PR - 113096/D
CPF 048.659.049-64

quinta-feira, 7 de julho de 2022

Data

Responsável Tomador

Nome:

Cargo: