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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: CORONEL VIVIDA SAM  91 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  91 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)
Projeto : PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LOTE 01 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 01 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 24,23%

Local da Obra : PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL JOSÉ TORTELLI Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Empresa: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/11/2025 - qua Menor Preço ( % ) calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 6.701.527,57

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      32.470,12                  3.246,08                    35.716,20                  0,53 % 35.716,20                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 32.470,12                3.246,08                  35.716,20                  

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
402,00 2.612,96 3.014,96 499,40             3.246,08          3.745,48          un 1,00                 499,40                       3.246,08                    3.745,48                    0,06 % 402,00 2.612,96 499,40                 3.246,08              3.745,48              - 499,40                     3.246,08                  3.745,48                    

840000A DER/PRC Remoção e recolocação de cercas de arame 30,62 30,62 38,04               -                   38,04               m 840,45             31.970,72                  -                            31.970,72                  0,48 % 30,62 38,04                   -                       38,04                   - 31.970,72                -                           31.970,72                  

554 TERRAPLENAGEM      -                   230.755,71                5.887,01                    236.642,72                3,53 % 236.642,72                . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 230.755,71              5.887,01                  236.642,72                

401000 DER Compactação de Aterros 100% P.N. 6,37 6,37 7,91                 -                   7,91                 m3 1.828,43          14.462,88                  -                            14.462,88                  0,22 % 6,37 7,91                     -                       7,91                     - 14.462,88                -                           14.462,88                  

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,14 1,14 1,42                 -                   1,42                 m2 28.320,00        40.214,40                  -                            40.214,40                  0,60 % 1,14 1,42                     -                       1,42                     - 40.214,40                -                           40.214,40                  

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,98               -                   10,98               m3 11.941,38        131.116,35                -                            131.116,35                1,96 % 8,84 10,98                   -                       10,98                   - 131.116,35              -                           131.116,35                

520200B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 4,62 9,68 12,03               -                   12,03               m3 2.686,81          32.322,32                  -                            32.322,32                  0,48 % 9,68 12,03                   -                       12,03                   - 32.322,32                -                           32.322,32                  

521300 DER Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 29,02 15,87 49,95 42,34               19,72               62,06               m3 298,53             12.639,76                  5.887,01                    18.526,77                  0,28 % 34,08 15,87 42,34                   19,72                   62,06                   - 12.639,76                5.887,01                  18.526,77                  

555 DRENAGEM      -                   225.184,52                401.876,90                627.061,42                9,36 % 627.061,42                . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 225.184,52              401.876,90              627.061,42                

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 11,11               -                   11,11               m3 358,48             3.982,71                    -                            3.982,71                    0,06 % 8,94 11,11                   -                       11,11                   - 3.982,71                  -                           3.982,71                    

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,78               -                   33,78               m3 255,83             8.641,94                    -                            8.641,94                    0,13 % 27,19 33,78                   -                       33,78                   - 8.641,94                  -                           8.641,94                    

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 201,37 105,35 862,85 1.169,57 381,04             1.071,92          1.452,96          un 2,00                 762,08                       2.143,84                    2.905,92                    0,04 % 306,72 862,85 381,04                 1.071,92              1.452,96              - 762,08                     2.143,84                  2.905,92                    

620200 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m 292,01 105,35 1.242,44 1.639,80 493,64             1.543,48          2.037,12          un 33,00               16.290,12                  50.934,84                  67.224,96                  1,00 % 397,36 1.242,44 493,64                 1.543,48              2.037,12              - 16.290,12                50.934,84                67.224,96                  

620300 DER Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m 438,21 135,10 1.790,30 2.363,61 712,22             2.224,09          2.936,31          un 2,00                 1.424,44                    4.448,18                    5.872,62                    0,09 % 573,31 1.790,30 712,22                 2.224,09              2.936,31              - 1.424,44                  4.448,18                  5.872,62                    

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 11,78 39,35 223,58 274,71 63,52               277,75             341,27             m 4,00                 254,08                       1.111,00                    1.365,08                    0,02 % 51,13 223,58 63,52                   277,75                 341,27                 - 254,08                     1.111,00                  1.365,08                    

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 18,75 59,80 353,64 432,19 97,58               439,33             536,91             m 171,00             16.686,18                  75.125,43                  91.811,61                  1,37 % 78,55 353,64 97,58                   439,33                 536,91                 - 16.686,18                75.125,43                91.811,61                  

611000A DER/PRC Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 28,00 66,31 447,99 542,30 117,16             556,54             673,70             m 14,00               1.640,24                    7.791,56                    9.431,80                    0,14 % 94,31 447,99 117,16                 556,54                 673,70                 - 1.640,24                  7.791,56                  9.431,80                    

611200A DER/PRC Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 39,71 97,23 649,44 786,38 170,12             806,80             976,92             m 4,00                 680,48                       3.227,20                    3.907,68                    0,06 % 136,94 649,44 170,12                 806,80                 976,92                 - 680,48                     3.227,20                  3.907,68                    

CLA080 DER/PRC C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 326,48 532,81 963,02 1.822,31 1.067,50          1.196,36          2.263,86          un 6,00                 6.405,00                    7.178,16                    13.583,16                  0,20 % 859,29 963,02 1.067,50              1.196,36              2.263,86              - 6.405,00                  7.178,16                  13.583,16                  

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 544,06 439,52 794,40 1.777,98 1.221,90          986,88             2.208,78          un 1,00                 1.221,90                    986,88                       2.208,78                    0,03 % 983,58 794,40 1.221,90              986,88                 2.208,78              - 1.221,90                  986,88                     2.208,78                    

DISSIPM80 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 869,21 688,40 1.244,22 2.801,83 1.935,02          1.545,69          3.480,71          un 16,00               30.960,32                  24.731,04                  55.691,36                  0,83 % 1.557,61 1.244,22 1.935,02              1.545,69              3.480,71              - 30.960,32                24.731,04                55.691,36                  

DISSIPM100 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 1.260,35 984,32 1.779,06 4.023,73 2.788,55          2.210,13          4.998,68          un 1,00                 2.788,55                    2.210,13                    4.998,68                    0,07 % 2.244,67 1.779,06 2.788,55              2.210,13              4.998,68              - 2.788,55                  2.210,13                  4.998,68                    

653200 DER Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2 40,30 63,61 103,91 50,06               79,02               129,08             m 2.644,00          132.358,64                208.928,88                341.287,52                5,09 % 40,30 63,61 50,06                   79,02                   129,08                 - 132.358,64              208.928,88              341.287,52                

655200 DER Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m LCC 26,00 ; 3,60 0,0890 2,55 52,18 299,85 354,58 67,99               372,50             440,49             m 16,00               1.087,84                    5.960,00                    7.047,84                    0,11 % 54,73 299,85 67,99                   372,50                 440,49                 - 1.087,84                  5.960,00                  7.047,84                    

2003407 DNIT/SICRO Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais 714,38 714,38 -                   887,47             887,47             m 8,00                 -                            7.099,76                    7.099,76                    0,11 % 714,38 -                       887,47                 887,47                 - -                           7.099,76                  7.099,76                    

556 BASE / SUB-BASE      -                   670.425,38                1.379.875,24             2.050.300,62             30,59 % 2.050.300,62             . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 670.425,38              1.379.875,24           2.050.300,62             

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 5,08                 -                   5,08                 m2 5.524,48          28.064,36                  -                            28.064,36                  0,42 % 4,09 5,08                     -                       5,08                     - 28.064,36                -                           28.064,36                  

531000 DER Brita Graduada LCB 21,00 ; 0,00 2,4000 42,29 12,95 128,33 183,57 68,62               159,42             228,04             m3 6.640,31          455.658,07                1.058.598,22             1.514.256,29             22,60 % 55,24 128,33 68,62                   159,42                 228,04                 - 455.658,07              1.058.598,22           1.514.256,29             

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 35,77 19,90 95,80 151,47 69,16               119,01             188,17             m3 2.699,58          186.702,95                321.277,02                507.979,97                7,58 % 55,67 95,80 69,16                   119,01                 188,17                 - 186.702,95              321.277,02              507.979,97                

551 REVESTIMENTO      -                   640.267,93                2.678.585,97             3.318.853,90             49,52 % 3.318.853,90             . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 640.267,93              2.678.585,97           3.318.853,90             

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,63                 -                   0,63                 m2 44.723,80        28.175,99                  -                            28.175,99                  0,42 % 0,51 0,63                     -                       0,63                     - 28.175,99                -                           28.175,99                  

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 271,58 3.710,04 3.981,62 337,38             4.276,93          4.614,31          ton 53,67               18.107,18                  229.542,83                247.650,01                3,70 % 271,58 3.710,04 337,38                 4.276,93              4.614,31              - 18.107,18                229.542,83              247.650,01                

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                 -                   0,43                 m2 38.280,00        16.460,40                  -                            16.460,40                  0,25 % 0,35 0,43                     -                       0,43                     - 16.460,40                -                           16.460,40                  

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 271,58 3.710,04 3.981,62 337,38             4.276,93          4.614,31          ton 19,14               6.457,45                    81.860,44                  88.317,89                  1,32 % 271,58 3.710,04 337,38                 4.276,93              4.614,31              - 6.457,45                  81.860,44                88.317,89                  

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 47,12 34,54 155,51 237,17 101,45             193,19             294,64             ton 4.765,86          483.496,50                920.716,49                1.404.212,99             20,95 % 81,66 155,51 101,45                 193,19                 294,64                 - 483.496,50              920.716,49              1.404.212,99             

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 313,00 ; 0,00 1,0000 303,84 5.046,98 5.350,82 350,27             5.818,16          6.168,43          ton 247,82             86.803,91                  1.441.856,41             1.528.660,32             22,81 % 303,84 5.046,98 350,27                 5.818,16              6.168,43              - 86.803,91                1.441.856,41           1.528.660,32             

COMP91_01_4 EXECUÇÃO DE LOMBADA TIPO B - CONTRAN 102,83 666,46 769,29 127,75             768,30             896,05             und 6,00                 766,50                       4.609,80                    5.376,30                    0,08 % 102,83 666,46 127,75                 768,30                 896,05                 - 766,50                     4.609,80                  5.376,30                    

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   113.403,35                192.245,33                305.648,68                4,56 % 305.648,68                . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 113.403,35              192.245,33              305.648,68                

870000 DER Tacha refletiva monodirecional 8,62 8,24 16,86 10,71               10,24               20,95               un 4.785,00          51.247,35                  48.998,40                  100.245,75                1,50 % 8,62 8,24 10,71                   10,24                   20,95                   - 51.247,35                48.998,40                100.245,75                

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,77               21,11               33,88               m2 1.914,00          24.441,78                  40.404,54                  64.846,32                  0,97 % 10,28 16,99 12,77                   21,11                   33,88                   - 24.441,78                40.404,54                64.846,32                  

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 191,56 349,32 540,88 237,97             433,96             671,93             m2 110,04             26.186,22                  47.752,96                  73.939,18                  1,10 % 191,56 349,32 237,97                 433,96                 671,93                 - 26.186,22                47.752,96                73.939,18                  

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 70,84 338,51 409,35 88,00               420,53             508,53             un 131,00             11.528,00                  55.089,43                  66.617,43                  0,99 % 70,84 338,51 88,00                   420,53                 508,53                 - 11.528,00                55.089,43                66.617,43                  

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      105.163,76                22.140,27                  127.304,03                1,90 % 127.304,03                . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 105.163,76              22.140,27                127.304,03                

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

09.02.11 DAER Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem 142,17 15,80 157,97 176,62             19,63               196,25             un 17,00               3.002,54                    333,71                       3.336,25                    0,05 % 142,17 15,80 176,62                 19,63                   196,25                 - 3.002,54                  333,71                     3.336,25                    

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
142,17 15,80 157,97 176,62             19,63               196,25             un 17,00               3.002,54                    333,71                       3.336,25                    0,05 % 142,17 15,80 176,62                 19,63                   196,25                 - 3.002,54                  333,71                     3.336,25                    

09.02.11C DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Sub-base
142,17 15,80 157,97 176,62             19,63               196,25             un 17,00               3.002,54                    333,71                       3.336,25                    0,05 % 142,17 15,80 176,62                 19,63                   196,25                 - 3.002,54                  333,71                     3.336,25                    

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 142,17 15,80 157,97 176,62             19,63               196,25             un 64,00               11.303,68                  1.256,32                    12.560,00                  0,19 % 142,17 15,80 176,62                 19,63                   196,25                 - 11.303,68                1.256,32                  12.560,00                  

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 182,12             20,22               202,34             un 64,00               11.655,68                  1.294,08                    12.949,76                  0,19 % 146,60 16,28 182,12                 20,22                   202,34                 - 11.655,68                1.294,08                  12.949,76                  

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 182,12             20,22               202,34             un 17,00               3.096,04                    343,74                       3.439,78                    0,05 % 146,60 16,28 182,12                 20,22                   202,34                 - 3.096,04                  343,74                     3.439,78                    

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 114,56             28,72               143,28             un 64,00               7.331,84                    1.838,08                    9.169,92                    0,14 % 92,22 23,12 114,56                 28,72                   143,28                 - 7.331,84                  1.838,08                  9.169,92                    

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 216,32             24,03               240,35             un 64,00               13.844,48                  1.537,92                    15.382,40                  0,23 % 174,13 19,34 216,32                 24,03                   240,35                 - 13.844,48                1.537,92                  15.382,40                  

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 147,22             37,00               184,22             un 55,00               8.097,10                    2.035,00                    10.132,10                  0,15 % 118,51 29,78 147,22                 37,00                   184,22                 - 8.097,10                  2.035,00                  10.132,10                  

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 59,25               6,60                 65,85               un 55,00               3.258,75                    363,00                       3.621,75                    0,05 % 47,69 5,31 59,25                   6,60                     65,85                   - 3.258,75                  363,00                     3.621,75                    
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Coronel Vivida-PR, 12 de maio de 2026. 
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_______________________________________          _________________________________ 

Fernando Zancanaro – Representante  Legal           Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnic 

CPF n º 006.839.409-88                                              Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D 
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09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 115,91             19,63               135,54             un 55,00               6.375,05                    1.079,65                    7.454,70                    0,11 % 93,30 15,80 115,91                 19,63                   135,54                 - 6.375,05                  1.079,65                  7.454,70                    

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 120,45             13,38               133,83             un 136,00             16.381,20                  1.819,68                    18.200,88                  0,27 % 96,96 10,77 120,45                 13,38                   133,83                 - 16.381,20                1.819,68                  18.200,88                  

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)
5.961,65 662,40 6.624,05 7.406,16          822,90             8.229,06          gb 2,00                 14.812,32                  1.645,80                    16.458,12                  0,25 % 5.961,65 662,40 7.406,16              822,90                 8.229,06              - 14.812,32                1.645,80                  16.458,12                  

Fazer Cotação fonte da cotação Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) 500,00 500,00 -                   621,15             621,15             km.pista 12,76               -                            7.925,87                    7.925,87                    0,12 % 500,00 -                       621,15                 621,15                 - -                           7.925,87                  7.925,87                    

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     
 . 

      

 PREÇO GLOBAL 

MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 

 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL DA

PROPOSTA 

30,11% 69,89% Desconto Final Calculado da Proposta % 30,11% 69,89%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  19/11/2025 2.017.670,77             4.683.856,80             6.701.527,57             - 2.017.670,77           4.683.856,80           6.701.527,57             


		2026-05-12T16:24:03-0300
	RODRIGO SILIPRANDI:63830299915


		2026-05-12T16:24:25-0300
	FERNANDO ZANCANARO:00683940988




