

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação do município de Salto do Lontra-PR

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 005/2022.

Prezados Senhores, **LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA** inscrita sob CNPJ: 3324177760001-52 apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à **OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica na comunidade de Linha Sagrado Coração de Jesus parte II conforme CR 927261/2022/MAPA/CAIXA** da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de :


R\$ 270571,26 (DUZENTOS E SETENTA MIL E QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

O prazo de execução do objeto é de 120 (CENTO E VINTE) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura Da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Salto do Lontra-PR, 23 de maio de 2022.



LUANA INDIANARA VERONEZI

CPF: 071803419-83

RG: 10670966-1

33.241.776/0001-52
LUANA INDIANARA
VERONEZI LTDA.
Rua Mangabeira, 231
Jardim Floresta - 85.670-000
Salto do Lontra - Paraná


Paulo Roberto Kaerich
Engenheiro Civil
CREA PR 113096/D
CPF 048.659.049-64

Email: capadocia2020@outlook.com

46. 99976-0457 ☎

46. 99928-1515 ☎

Rua Mangabeira, 231 - Bairro Jardim Floresta - Salto do Lontra - Paraná

I.E 90810334-36

CNPJ: 33.241.776/0001-52

LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para LicitaçãoGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 44682	GESTOR	PROGRAMA MELHORA DE VIAS RURAIS	AÇÃO / MODALIDADE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM LINHA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARTE II
PROPOSTANTE / TOMADOR CAPADOCIA SERVIÇOS INTEGRAIS/ MUNICIPIO DE SALTO	MUNICÍPIO / UF SALTO DO LONTRA-PR	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIEDRICA SAGRADO COR. DE JESUS	
DATA BASE mar-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Curitiba / PR	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01 PAV. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARTE II	BDI 1 21,35%
				BDI 2 22,60%
				BDI 3 22,60%
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01 PAV. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARTE II									
			PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA						2.096,46
			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.096,46
			PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA- 3,00 X 1,50 M	M²	4,50	380,00	BDI 2	465,88	268.474,80
2.1	DER/PR	820000	PAVIMENTAÇÃO						14.421,00
			COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M²	6.270,00	1,88	BDI 2	2,30	24.002,00
3.1	DER/PR	532600	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA	M²	2.200,00	8,90	BDI 2	10,91	11.770,00
3.2	DER/PR	535200	PARA PAV. POLIEDRICA	M	2.200,00	4,36	BDI 2	5,35	20.658,00
3.3	DER/PR	800400	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M²	6.600,00	2,55	BDI 2	3,13	155.558,70
3.4	DER/PR	500000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M²	6.270,00	20,24	BDI 2	24,81	6.930,00
3.5	COMPOSIÇÃO	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO	M²	6.600,00	0,86	BDI 2	1,05	25.868,70
3.6	DER/PR	532650	ENCHIMENTO COM ARGILA						
3.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020 (PEDRA)	M3KM	13.266,00	1,59	BDI 2	1,95	9.266,40
3.8	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020 (ARGILA)	M3KM	4.752,00	1,59	BDI 2	1,95	
3.9									
3.10									
3.11									

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

EMPRESA LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA CNPJ 33241776/0001-52 representante legal LUANA INDIANARA VERONEZI CPF :071803419-83 RG:10670966-1

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SALTO DO LONTRA-PR
Local20 de maio de 2022
DataNome: PAULO ROBERTO KOERICH
Título: ENG. CIVIL
CREA/CAU CREA-PR 113096/D
ART/RRT:Paulo Roberto Koerich
Engenheiro Civil
CREA PR - 113096/D
CPF 048.659.049-6433.241.776/0001-52
LUANA INDIANARA
VERONEZI LTDA.
Rua Mangabeira, 231
Jardim Floresta - 85.670-000
Salto do Lontra - ParanáCAPADOCIA
SERVIÇOS INTEGRAIS

CAIXA**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**
Cronograma Base para LicitaçãoGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 44682	GESTOR	PROGRAMA MELHORA DE VIAS RURAIS	AÇÃO / MODALIDADE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM LINHA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARTE II
PROponente / Tomador CAPADOCIA SERVIÇOS INTEGRAIS/ MUNICIPIO DE SALTO		MUNICÍPIO / UF SALTO DO LONTRA-PR	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIEDRICA SAGRADO COR. DE JESUS
DATA BASE mar-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Curitiba / PR	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01 PAV. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARTE II	BDI 1 21,35%

BDI 2
22,60% BDI 3 22,60% | BDI 4 | BDI 5 |

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%) 25,58%	Parcela (R\$) 69.215,16	Parcela (%) 24,81%	Parcela (R\$) 67.118,70	Parcela (%) 24,81%	Parcela (R\$) 67.118,70			
			Acumulado (%) 25,58%	Acumulado (R\$) 69.215,16	Acumulado (%) 50,39%	Acumulado (R\$) 136.333,86	Acumulado (%) 75,19%	Acumulado (R\$) 203.452,56	Acumulado (%) 100,00%		
			Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	0,00	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.096,46	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 2.096,46	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 2.096,46	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 2.096,46			
3.	PAVIMENTAÇÃO	268.474,80	Parcela (%) 25,00%	Parcela (R\$) 67.118,70	Parcela (%) 25,00%	Parcela (R\$) 134.237,40	Parcela (%) 50,00%	Parcela (R\$) 201.356,10	Parcela (%) 75,00%	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 268.474,80

Local

20 de maio de 2022

Data

Nome: PAULO ROBERTO KOERICH
Título: ENG. CIVIL
CREA/CAL CREA-PR 113096/D
ART/RRT:Paulo Roberto Koerich
Engenheiro Civil
CREA PR - 113096/D
CPF 048.659.049-64

33.241.776/0001-52

LUANA INDIANARA
VERONEZI LTDA.Rua Mangabeira, 231
Jardim Floresta - 85.670-000
Salto do Lontra - Paraná

Nº TC/CR
44682

PROPONENTE / TOMADOR
CAPADOCIA SERVIÇOS INTEGRAIS/ MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM LINHA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARTE II

DESONERAÇÃO
Não

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção e Reforma de Edifícios

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

30,00%

3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,69%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,60%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SALTO DO LONTRA-PR
Local

sexta-feira, 20 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO ROBERTO KOERICH
Título: ENG. CIVIL
CREA/CAU: CREA-PR 113096/D
ART/RRT:

27.476 v008 micro

Paulo Roberto Koerich
Engenheiro Civil
CREA PR - 113096/D
CPF 048.659.049-64

33.241.776/0001-62
LUANA INDIANARA
VERONEZI LIMA
Responsável Tomador
Rua Mangabeira, 231
Jardim Floresta - 85.670-000
Salto do Lontra - Paraná