
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: CORONEL VIVIDA SAM  77 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  77 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 01 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 24,23%

Local da Obra : PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PRC-158  AO DISTRITO DE VISTA ALEGRE EM CORONEL VIVIDA - PARANÁ Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Empresa: PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/08/2025 - ter Menor Preço ( % ) calculado... (0,07 %) VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 5.285.000,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      68.928,48                 3.203,48                   72.131,96                 1,36 % 72.131,96                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (0,14 %) 68.928,48               3.105,73                 72.034,21                 

11398 ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
2.578,67 2.578,67 -                  3.203,48          3.203,48          un 1,00                 -                            3.203,48                   3.203,48                   0,06 % 2.499,98 -                      3.105,73              3.105,73              (3,05 %) -                          3.105,73                 3.105,73                   

840000A DER/PRC Remoção e recolocação de cercas de arame 30,62 30,62 38,04               -                  38,04               m 1.812,00          68.928,48                 -                            68.928,48                 1,30 % 30,62 38,04                   -                      38,04                   - 68.928,48               -                          68.928,48                 

554 TERRAPLENAGEM      -                  65.281,54                 9.575,95                   74.857,49                 1,42 % 74.857,49                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 65.281,54               9.575,95                 74.857,49                 

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,98               -                  10,98               m3 3.562,46          39.115,81                 -                            39.115,81                 0,74 % 8,84 10,98                   -                      10,98                   - 39.115,81               -                          39.115,81                 

520200B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 4,62 9,68 12,03               -                  12,03               m3 1.272,31          15.305,89                 -                            15.305,89                 0,29 % 9,68 12,03                   -                      12,03                   - 15.305,89               -                          15.305,89                 

521300 DER Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 29,02 15,87 49,95 42,34               19,72               62,06               m3 254,46             10.773,84                 5.017,95                   15.791,79                 0,30 % 34,08 15,87 42,34                   19,72                   62,06                   - 10.773,84               5.017,95                 15.791,79                 

SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM

401140 DER Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora 0,01 0,43 0,44 0,01                 0,53                 0,54                 m 8.600,00          86,00                        4.558,00                   4.644,00                   0,09 % 0,01 0,43 0,01                     0,53                     0,54                     - 86,00                      4.558,00                 4.644,00                   

555 DRENAGEM      -                  132.436,59               268.295,36               400.731,95               7,58 % 400.731,95               . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 132.436,59             268.295,36             400.731,95               

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 11,11               -                  11,11               m3 729,04             8.099,63                   -                            8.099,63                   0,15 % 8,94 11,11                   -                      11,11                   - 8.099,63                 -                          8.099,63                   

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,78               -                  33,78               m3 282,87             9.555,35                   -                            9.555,35                   0,18 % 27,19 33,78                   -                      33,78                   - 9.555,35                 -                          9.555,35                   

620200C DER/PRC Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m 558,57 284,45 3.354,59 4.197,61 1.047,28          4.167,41          5.214,69          un 26,00               27.229,28                 108.352,66               135.581,94               2,56 % 843,02 3.354,59 1.047,28              4.167,41              5.214,69              - 27.229,28               108.352,66             135.581,94               

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,5436 149,75 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 1,9327 341,35 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Brita LCB 23,00 ; 0,00 3,5290 67,47 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 19,70 59,80 353,64 433,14 98,76               439,33             538,09             m 153,00             15.110,28                 67.217,49                 82.327,77                 1,56 % 79,50 353,64 98,76                   439,33                 538,09                 - 15.110,28               67.217,49               82.327,77                 

transporte DER Cimento CCC 452,00 ; 0,00 0,0032 1,03 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0168 2,97 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Tubo LCC 23,00 ; 0,00 0,6700 15,70 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

BLSC120 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m 184,12 641,04 1.158,62 1.983,78 1.025,10          1.439,35          2.464,45          un 10,00               10.251,00                 14.393,50                 24.644,50                 0,47 % 825,16 1.158,62 1.025,10              1.439,35              2.464,45              - 10.251,00               14.393,50               24.644,50                 

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,2211 60,91 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,6171 108,99 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Brita LCB 23,00 ; 0,00 0,7437 14,22 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

DISSIPM80 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 877,98 688,40 1.244,22 2.810,60 1.945,91          1.545,69          3.491,60          un 13,00               25.296,83                 20.093,97                 45.390,80                 0,86 % 1.566,38 1.244,22 1.945,91              1.545,69              3.491,60              - 25.296,83               20.093,97               45.390,80                 

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,8628 237,70 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 2,9923 528,50 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Brita LCB 23,00 ; 0,00 5,8463 111,78 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM

653200 DER Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2 40,30 63,61 103,91 50,06               79,02               129,08             m 737,00             36.894,22                 58.237,74                 95.131,96                 1,80 % 40,30 63,61 50,06                   79,02                   129,08                 - 36.894,22               58.237,74               95.131,96                 

556 BASE / SUB-BASE      -                  724.480,56               1.366.108,09            2.090.588,65            39,53 % 2.090.588,65            . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 724.480,56             1.366.108,09          2.090.588,65            

531000 DER Brita Graduada LCB 23,00 ; 0,00 2,4000 45,89 12,95 128,33 187,17 73,10               159,42             232,52             m3 4.583,80          335.075,78               730.749,40               1.065.825,18            20,15 % 58,84 128,33 73,10                   159,42                 232,52                 - 335.075,78             730.749,40             1.065.825,18            

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 38,81 19,90 95,80 154,51 72,94               119,01             191,95             m3 5.338,70          389.404,78               635.358,69               1.024.763,47            19,38 % 58,71 95,80 72,94                   119,01                 191,95                 - 389.404,78             635.358,69             1.024.763,47            

transporte DER Rachão LCB 23,00 ; 0,00 1,3500 25,81 -                  -                  -                       -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Bica corrida LCB 23,00 ; 0,00 0,6800 13,00 -                  -                  -                       -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

551 REVESTIMENTO      -                  437.950,60               1.802.221,82            2.240.172,42            42,36 % 2.240.172,42            . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 437.950,60             1.802.221,82          2.240.172,42            

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,63                 -                  0,63                 m2 30.143,00        18.990,09                 -                            18.990,09                 0,36 % 0,51 0,63                     -                      0,63                     - 18.990,09               -                          18.990,09                 

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 271,58 3.710,04 3.981,62 337,38             4.276,93          4.614,31          ton 36,17               12.203,03                 154.696,56               166.899,59               3,16 % 271,58 3.710,04 337,38                 4.276,93              4.614,31              - 12.203,03               154.696,56             166.899,59               

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                 -                  0,43                 m2 25.800,00        11.094,00                 -                            11.094,00                 0,21 % 0,35 0,43                     -                      0,43                     - 11.094,00               -                          11.094,00                 

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 271,58 3.710,04 3.981,62 337,38             4.276,93          4.614,31          ton 12,90               4.352,20                   55.172,40                 59.524,60                 1,13 % 271,58 3.710,04 337,38                 4.276,93              4.614,31              - 4.352,20                 55.172,40               59.524,60                 

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 48,86 34,54 155,51 238,91 103,61             193,19             296,80             ton 3.212,10          332.805,68               620.545,60               953.351,28               18,03 % 83,40 155,51 103,61                 193,19                 296,80                 - 332.805,68             620.545,60             953.351,28               

transporte DER Areia LCB 247,00 ; 0,00 0,0955 17,87      -                  -                          -                          -                            

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 394,00 ; 0,00 0,0144 4,03      -                  -                          -                          -                            

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,20 ; 0,00 0,8381 1,69      -                  -                          -                          -                            

transporte DER Massa a quente LMQ 23,00 ; 0,00 1,0000 25,27      -                  -                          -                          -                            

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 313,00 ; 0,00 1,0000 303,84 5.046,98 5.350,82 350,27             5.818,16          6.168,43          ton 167,03             58.505,60                 971.807,26               1.030.312,86            19,48 % 303,84 5.046,98 350,27                 5.818,16              6.168,43              - 58.505,60               971.807,26             1.030.312,86            

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                  14.243,52                 26.682,54                 40.926,06                 0,77 % 40.926,06                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 14.243,52               26.682,54               40.926,06                 

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 11,12 3,18 26,78 41,08 17,76               33,27               51,03               m 802,00             14.243,52                 26.682,54                 40.926,06                 0,77 % 14,30 26,78 17,76                   33,27                   51,03                   - 14.243,52               26.682,54               40.926,06                 

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,0113 3,11 -                  -                  -                       -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0403 7,12 -                  -                  -                       -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Brita LCB 23,00 ; 0,00 0,0466 0,89 -                  -                  -                       -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                  17.021,23                 43.223,85                 60.245,08                 1,14 % 60.245,08                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 17.021,23               43.223,85               60.245,08                 

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,27 8,30 11,57 4,06                 10,31               14,37               m2 4.192,42          17.021,23                 43.223,85                 60.245,08                 1,14 % 3,27 8,30 4,06                     10,31                   14,37                   - 17.021,23               43.223,85               60.245,08                 

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                  79.840,70                 143.019,54               222.860,24               4,21 % 222.860,24               . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 79.840,70               143.019,54             222.860,24               

871000 DER Tacha refletiva bidirecional 8,62 9,42 18,04 10,71               11,70               22,41               un 3.225,00          34.539,75                 37.732,50                 72.272,25                 1,37 % 8,62 9,42 10,71                   11,70                   22,41                   - 34.539,75               37.732,50               72.272,25                 

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,77               21,11               33,88               m2 1.290,00          16.473,30                 27.231,90                 43.705,20                 0,83 % 10,28 16,99 12,77                   21,11                   33,88                   - 16.473,30               27.231,90               43.705,20                 

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 191,56 349,32 540,88 237,97             433,96             671,93             m2 84,90               20.203,65                 36.843,20                 57.046,85                 1,08 % 191,56 349,32 237,97                 433,96                 671,93                 - 20.203,65               36.843,20               57.046,85                 

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 70,84 338,51 409,35 88,00               420,53             508,53             un 98,00               8.624,00                   41.211,94                 49.835,94                 0,94 % 70,84 338,51 88,00                   420,53                 508,53                 - 8.624,00                 41.211,94               49.835,94                 

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      71.576,92                 14.870,48                 86.447,40                 1,63 % 86.447,40                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (4,47 %) 68.565,29               14.018,61               82.583,90                 

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
142,17 15,80 157,97 176,62             19,63               196,25             un 42,00               7.418,04                   824,46                      8.242,50                   0,16 % 135,00 12,00 167,71                 14,91                   182,62                 (6,95 %) 7.043,82                 626,22                    7.670,04                   

09.02.11C DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Sub-base
142,17 15,80 157,97 176,62             19,63               196,25             un 42,00               7.418,04                   824,46                      8.242,50                   0,16 % 135,00 12,00 167,71                 14,91                   182,62                 (6,95 %) 7.043,82                 626,22                    7.670,04                   

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 142,17 15,80 157,97 176,62             19,63               196,25             un 36,00               6.358,32                   706,68                      7.065,00                   0,13 % 135,00 12,00 167,71                 14,91                   182,62                 (6,95 %) 6.037,56                 536,76                    6.574,32                   

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 182,12             20,22               202,34             un 20,00               3.642,40                   404,40                      4.046,80                   0,08 % 138,00 14,00 171,44                 17,39                   188,83                 (6,68 %) 3.428,80                 347,80                    3.776,60                   

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 182,12             20,22               202,34             un 20,00               3.642,40                   404,40                      4.046,80                   0,08 % 138,00 14,00 171,44                 17,39                   188,83                 (6,68 %) 3.428,80                 347,80                    3.776,60                   

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 114,56             28,72               143,28             un 43,00               4.926,08                   1.234,96                   6.161,04                   0,12 % 90,00 23,00 111,81                 28,57                   140,38                 (2,02 %) 4.807,83                 1.228,51                 6.036,34                   

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 216,32             24,03               240,35             un 43,00               9.301,76                   1.033,29                   10.335,05                 0,20 % 168,00 19,00 208,71                 23,60                   232,31                 (3,35 %) 8.974,53                 1.014,80                 9.989,33                   

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 147,22             37,00               184,22             un 43,00               6.330,46                   1.591,00                   7.921,46                   0,15 % 110,00 28,00 136,65                 34,78                   171,43                 (6,94 %) 5.875,95                 1.495,54                 7.371,49                   

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 59,25               6,60                 65,85               un 43,00               2.547,75                   283,80                      2.831,55                   0,05 % 45,00 5,20 55,90                   6,46                     62,36                   (5,30 %) 2.403,70                 277,78                    2.681,48                   

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 120,45             13,38               133,83             un 43,00               5.179,35                   575,34                      5.754,69                   0,11 % 95,00 10,49 118,02                 13,03                   131,05                 (2,08 %) 5.074,86                 560,29                    5.635,15                   

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)
5.961,65 662,40 6.624,05 7.406,16          822,90             8.229,06          gb 2,00                 14.812,32                 1.645,80                   16.458,12                 0,31 % 5.814,06 650,00 7.222,81              807,50                 8.030,31              (2,42 %) 14.445,62               1.615,00                 16.060,62                 

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS

Fazer Cotação fonte da cotação Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) 500,00 500,00 -                  621,15             621,15             km.pista 8,60                 -                            5.341,89                   5.341,89                   0,10 % 500,00 -                      621,15                 621,15                 - -                          5.341,89                 5.341,89                   

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

 . 

      

 PREÇO GLOBAL 

MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 

 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL DA

PROPOSTA 

30,47% 69,53% Desconto Final Calculado da Proposta % 30,44% 69,56%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  19/8/2025 1.611.760,14            3.677.201,11            5.288.961,25            (0,07 %) 1.608.748,51          3.676.251,49          5.285.000,00            

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 1.310.884,70     3.207.791,88     4.518.676,58     85,44%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 132.436,59       268.295,36       400.731,95       7,58%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 96.861,93         186.243,39       283.105,32       5,35%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 71.576,92         14.870,48         86.447,40         1,63%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 25.800,00         CUSTO DA OBRA: R$/m2 205,00 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209.791/D  -  ART/RRT Nº 1720254738323 ANDERSON MANIQUE BARRETO
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