SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ENDEREÇO: **RUA PRINCESA ISABEL - ESQUINA COM RUA ANTONIO DENIZ MULINARI, 373** DATA: **21/11/2022**
MUNICÍPIO: **SALTO DO LONTRA** TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
OBRA: **ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR DIESEL N** RESP. TÉCNICO: **GABRIEL GIONGO COLFERAI**
ÓRGÃO PROP.: BDI: **28,35%** BDI DIFERENCIADO: **20,93%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.534,28	R$ 205,47	R$ 1.739,75	R$ 2.232,93	0,8%
2	FIOS E CABOS	R$ 54.947,00	R$ 2.656,00	R$ 57.603,00	R$ 73.932,11	24,8%
3	ELETRODUTOS	R$ 2.637,28	R$ 1.055,81	R$ 3.693,09	R$ 4.740,00	1,6%
4	DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	R$ 5.360,74	R$ 385,48	R$ 5.746,22	R$ 7.375,14	2,5%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 180,60	R$ 259,04	R$ 439,64	R$ 564,27	0,2%
	TOTAL (R$) SERVIÇOS	**R$ 64.659,90**	**R$ 4.561,80**	**R$ 69.221,70**	**R$ 88.844,44**	**29,9%**
	RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA					
5	CAIXAS DE PASSAGEM / QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO / ENTRADA DE SERVIÇO	R$ 69.317,39	R$ 2.897,74	R$ 72.215,13	R$ 87.326,76	29,3%
6	GERADOR	R$ 98.861,13	R$ 1.553,27	R$ 100.414,40	R$ 121.426,97	40,8%
	TOTAL (R$) NATUREZA ESPECIFICA	**R$ 168.178,52**	**R$ 4.451,01**	**R$ 172.629,53**	**R$ 208.753,74**	**70,1%**
	TOTAL (R$) GERAL DA OBRA	**R$ 232.838,42**	**R$ 9.012,81**	**R$ 241.851,23**	**R$ 297.598,18**	**100,0%**
	PERCENTAGEM (%)	**96,27%**	**3,73%**	**100,00%**	**-**	**-**
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):	**90**					

Assinado de forma digital por GABRIEL GIONGO COLFERAI:06762102956
Dados: 2022.12.02 08:45:21 -03'00'

GABRIEL GIONGO COLFERAI
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo