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Referência: Concorrência Eletrônica nº   16/2026 

 

 

 

Bom Sucesso do Sul-PR, 11 de maio de 2026. 

. 

_______________________________________          _________________________________ 

Fernando Zancanaro – Representante  Legal           Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnic 

CPF n º 006.839.409-88                                              Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D 

                                                                                         CPF Nº 638.302.999-15 

 

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL SAM  61 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  61 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 19,12%

Local da Obra : Estrada Vicinal Dosolina de Franceschi dos Santos - Comunidade Tiradentes Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    Empresa: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 25/11/2025 - ter Menor Preço ( % ) calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 5.294.797,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      492,39                       3.615,53                    4.107,92                    0,08 % 4.107,92                    . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 492,39                     3.615,53                  4.107,92                    

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
413,36 3.035,20 3.448,56 492,39             3.615,53          4.107,92          un 1,00                 492,39                       3.615,53                    4.107,92                    0,08 % 413,36 3.035,20 492,39                 3.615,53              4.107,92              - 492,39                     3.615,53                  4.107,92                    

556 BASE / SUB-BASE      -                   569.279,92                1.176.409,60             1.745.689,52             32,97 % 1.745.689,52             . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 569.279,92              1.176.409,60           1.745.689,52             

531000 DER Brita Graduada LCB 28,80 ; 0,00 2,4000 55,61 12,95 141,68 210,24 81,67               168,77             250,44             m3 6.970,49          569.279,92                1.176.409,60             1.745.689,52             32,97 % 68,56 141,68 81,67                   168,77                 250,44                 - 569.279,92              1.176.409,60           1.745.689,52             

551 REVESTIMENTO      -                   732.835,28                2.564.193,08             3.297.028,36             62,27 % 3.297.028,36             . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 732.835,28              2.564.193,08           3.297.028,36             

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,61                 -                   0,61                 m2 47.909,90        29.225,04                  -                            29.225,04                  0,55 % 0,51 0,61                     -                       0,61                     - 29.225,04                -                           29.225,04                  

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF 560,00 ; 0,00 1,0000 456,70 3.389,71 3.846,41 544,02             3.907,66          4.451,68          ton 52,70               28.669,85                  205.933,68                234.603,53                4,43 % 456,70 3.389,71 544,02                 3.907,66              4.451,68              - 28.669,85                205.933,68              234.603,53                

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                 -                   0,42                 m2 38.629,90        16.224,56                  -                            16.224,56                  0,31 % 0,35 0,42                     -                       0,42                     - 16.224,56                -                           16.224,56                  

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 540,00 ; 0,00 1,0000 441,70 3.462,14 3.903,84 526,15             3.991,15          4.517,30          ton 19,31               10.159,96                  77.069,11                  87.229,07                  1,65 % 441,70 3.462,14 526,15                 3.991,15              4.517,30              - 10.159,96                77.069,11                87.229,07                  

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0500 54,41 34,39 153,56 242,36 105,78             182,92             288,70             ton 4.990,98          527.945,86                912.950,06                1.440.895,92             27,21 % 88,80 153,56 105,78                 182,92                 288,70                 - 527.945,86              912.950,06              1.440.895,92             

transporte DER Areia LCB 245,00 ; 0,00 0,0957 17,53      -                   -                           -                           -                            

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 475,00 ; 0,00 0,0144 4,89      -                   -                           -                           -                            

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,20 ; 0,00 0,8399 1,69      -                   -                           -                           -                            

transporte DER Massa a quente LMQ 28,80 ; 0,00 1,0000 30,30      -                   -                           -                           -                            

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 456,00 ; 0,00 1,0000 419,25 4.756,10 5.175,35 483,31             5.482,83          5.966,14          ton 249,55             120.610,01                1.368.240,23             1.488.850,24             28,12 % 419,25 4.756,10 483,31                 5.482,83              5.966,14              - 120.610,01              1.368.240,23           1.488.850,24             

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   49.842,34                  88.235,87                  138.078,21                2,61 % 138.078,21                . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 49.842,34                88.235,87                138.078,21                

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17,73 27,92 12,14               21,12               33,26               m2 3.088,17          37.490,38                  65.222,15                  102.712,53                1,94 % 10,19 17,73 12,14                   21,12                   33,26                   - 37.490,38                65.222,15                102.712,53                

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 190,97 346,85 537,82 227,48             413,17             640,65             m2 44,92               10.218,40                  18.559,60                  28.778,00                  0,54 % 190,97 346,85 227,48                 413,17                 640,65                 - 10.218,40                18.559,60                28.778,00                  

821000 DER Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização 40,71 84,98 125,69 48,49               101,23             149,72             un 44,00               2.133,56                    4.454,12                    6.587,68                    0,12 % 40,71 84,98 48,49                   101,23                 149,72                 - 2.133,56                  4.454,12                  6.587,68                    

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      95.214,71                  14.678,28                  109.892,99                2,08 % 109.892,99                . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 95.214,71                14.678,28                109.892,99                

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 148,29 16,48 164,77 176,64             19,63               196,27             un 57,00               10.068,48                  1.118,91                    11.187,39                  0,21 % 148,29 16,48 176,64                 19,63                   196,27                 - 10.068,48                1.118,91                  11.187,39                  

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 152,91 16,98 169,89 182,15             20,23               202,38             un 19,00               3.460,85                    384,37                       3.845,22                    0,07 % 152,91 16,98 182,15                 20,23                   202,38                 - 3.460,85                  384,37                     3.845,22                    

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 96,19 24,11 120,30 114,58             28,72               143,30             un 145,00             16.614,10                  4.164,40                    20.778,50                  0,39 % 96,19 24,11 114,58                 28,72                   143,30                 - 16.614,10                4.164,40                  20.778,50                  

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 181,62 20,17 201,79 216,35             24,03               240,38             un 65,00               14.062,75                  1.561,95                    15.624,70                  0,30 % 181,62 20,17 216,35                 24,03                   240,38                 - 14.062,75                1.561,95                  15.624,70                  

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 123,61 31,06 154,67 147,24             37,00               184,24             un 65,00               9.570,60                    2.405,00                    11.975,60                  0,23 % 123,61 31,06 147,24                 37,00                   184,24                 - 9.570,60                  2.405,00                  11.975,60                  

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 49,74 5,54 55,28 59,25               6,60                 65,85               un 65,00               3.851,25                    429,00                       4.280,25                    0,08 % 49,74 5,54 59,25                   6,60                     65,85                   - 3.851,25                  429,00                     4.280,25                    

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 97,31 16,48 113,79 115,92             19,63               135,55             un 65,00               7.534,80                    1.275,95                    8.810,75                    0,17 % 97,31 16,48 115,92                 19,63                   135,55                 - 7.534,80                  1.275,95                  8.810,75                    

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 101,13 11,23 112,36 120,47             13,38               133,85             un 65,00               7.830,55                    869,70                       8.700,25                    0,16 % 101,13 11,23 120,47                 13,38                   133,85                 - 7.830,55                  869,70                     8.700,25                    

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)
6.218,19 690,90 6.909,09 7.407,11          823,00             8.230,11          gb 3,00                 22.221,33                  2.469,00                    24.690,33                  0,47 % 6.218,19 690,90 7.407,11              823,00                 8.230,11              - 22.221,33                2.469,00                  24.690,33                  

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
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27,34% 72,66% Desconto Final Calculado da Proposta % 27,34% 72,66%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  25/11/2025 1.447.664,64             3.847.132,36             5.294.797,00             - 1.447.664,64           3.847.132,36           5.294.797,00             
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