

Proposta de Preços



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

*Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.*

MUNICÍPIO DE SULINA- PR

CONCORRÊNCIA

Nº 90005/2026

**PROPOSTA DE
PREÇOS**

PROPONENTE:

PEDREIRA SANTIAGO LTDA

CNPJ: 77.744.134/0001-41

e-mail: compraspedreirasantiago@gmail.com

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682
Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento

CNPJ: 77.744.134/0001-41
– CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92
Chopinzinho - Paraná

PROPOSTA DE PREÇOS

Chopinzinho, 09 de Março de 2026.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 90005/2026

Objeto: Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ, 20.040,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.


Trechos:

- ESTRADA RURAL (LINHA SURUBI E BARRA DO ERVA)

A Empresa PEDREIRA SANTIAGO LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE SULINA, a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$ 3.312.938,15 (Três milhões trezentos e doze mil novecentos e trinta e oito reais e quinze centavos).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. MOISES DE GASPERIN, portador do CPF 518.634.809-00.

Representante Legal da Proponente:	Assinatura:
Nome: MOISES DE GASPERIN CPF: 518.634.809-00 	

e-mail: compraspedreirasantiago@gmail.com

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682
Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento


CNPJ: 77.744.134/0001-41
– CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92
Chopinzinho - Paraná

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA						
Município:	SULINA	SAM	66			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1			
Nome da Empresa:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ	77.744.134/0001-41			
Representante Legal:	MOISES DE GASPERIN	Data da Proposta:	09/03/2026 - seg			
SEQÜÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Ítems (%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	409,30	3.100,75	3.510,05	0,10%	
2	TERRAPLENAGEM	35.681,89	-	35.681,89	1,08%	
3	DRENAGEM	42.568,68	72.516,98	115.085,66	3,47%	
4	BASE / SUB-BASE	515.765,70	717.609,31	1.233.375,01	37,24%	
5	REVESTIMENTO	404.146,75	1.396.473,61	1.800.620,36	54,36%	
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	-		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	18.562,75	37.277,15	55.839,90	1,69%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	59.742,87	8.542,41	68.285,28	2,06%	
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		1.076.877,94	2.235.520,21	3.312.398,15	100,00%	
		32,51%	67,49%			



PEDREIRA SANTIAGO LTDA
MOISÉS DE GASPERIN – REP. LEGAL
CPF 518.634.809-00



PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO – RESP. TÉCNICA
CREA PR 203.527/D



Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:

MOISES DE GASPERIN

CABO MINA YAVIER DE ARAUJO - COTA 89 103 52710



CABOTINA TAYLOR DE ABALLIO - CDEA 88 303 637M

Location of company

08/09/2016 - 14:00

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PROPO
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SULINA	PRIORIDADE Nº 79	SAM	66
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1	
Local da Obra :	LINHA BARRA DO ERVA	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		05/11/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 3.314.806,00	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.078.232,64 32,53%	Valor total dos Materiais: R\$ 2.236.573,36 67,47%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 3.312.398,15	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.076.877,94 32,51%	Valor total dos Materiais: R\$ 2.235.520,21 67,49%
Empresa Participante: PEDREIRA SANTIAGO LTDA				
Menor Preço (desconto calculado)...	(0,07 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM		
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	
TOTAL:	180	R\$ 3.312.398,15		
Medição 1 - Início	30	R\$ 55.836,18	INICIARÁ COM A COLOCAÇÃO DA PLACA DA OBRA; EXECUTARÁ TODOS OS BUEIROS NOVOS E/OU A AMPLIAR, ASSIM COMO AS ESCAVAÇÕES E REATERROS DAS VALAS DE DRENAGEM	
Medição 2	30	R\$ 380.672,36	EXECUTARÁ A TERRAPLENAGEM, ASSIM COMO O MACADAME E A CAMADA DE BLOQUEIO EM TODO O TRECHO; REALIZARÁ OS ENSAIOS CORRESPONDENTES AOS MATERIAIS APLICADOS	
Medição 3	30	R\$ 392.953,38	EXECUTARÁ PARCIALMENTE A BASE EM BGS, ASSIM COMO A LIMPEZA DE TODA A PISTA; EXECUTARÁ A IMPRIMAÇÃO DA BASE EXECUTADA, ASSIM COMO REALIZARÁ OS RESPECTIVOS ENSAIOS DOS MATERIAIS APLICADOS	
Medição 4	30	R\$ 978.574,56	EXECUTARÁ PARCIALMENTE A BASE EM BGS, PARCIALMENTE O REVESTIMENTO EM CBUQ, ASSIM COMO REALIZARÁ OS RESPECTIVOS ENSAIOS CORRESPONDENTES	
Medição 5	30	R\$ 961.438,94	FINALIZARÁ A BASE EM BGS, A IMPRIMAÇÃO E EXECUTARÁ PARCIALMENTE O REVESTIMENTO EM CBUQ, ASSIM COMO REALIZARÁ OS RESPECTIVOS ENSAIOS DOS MATERIAIS APLICADOS. EXECUTARÁ E FINALIZARÁ OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM COMO ALAS E CAIXAS	
Medição 6	30	R\$ 542.922,74	FINALIZARÁ TODOS OS SERVIÇOS	

Representante da Empresa (Assinatura Digital):  MOISES DE GASPERIN	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):  CAROLINA TAVARES DE ARAUJO - CREA PR 203.577/D	Data da Proposta: 09/03/2026 - seg
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE		

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2014

IMPOSTOS	ISS =	2,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	5,65
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67	3,45
RISCOS	0,97	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,74	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,21	0,85
LUCRO	8,69	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	24,03	15,28
$BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100)$		
BDI (OBRA)	24,03%	✓
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	✓

Representante da Empresa (Assinatura Digital):

Data da Proposta:


MOISES DE GASPERIN

09/03/2026 - seg

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):


CAROLINA TAVARES DE ARAUJO - CREA PR 203.527/D

ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	
A2	SESI	1,50 %	
A3	SENAI	1,00 %	
A4	INCRA	0,20 %	
A5	SEBRAE	0,60 %	
A6	Salário Educação	2,50 %	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	
A8	FGTS	8,00 %	
A9	SECONCI	1,00 %	
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80 %	-
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75 %	
B2	Feriados	3,41 %	
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88 %	
B4	13º Salário	10,58 %	
B5	Licença Paternidade	0,07 %	
B6	Faltas Justificadas	0,71 %	
B7	Dias de Chuva	1,30 %	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %	
B9	Férias Gozadas	12,30 %	
B10	Salário Maternidade	0,03 %	
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	47,14 %	-
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,81 %	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09 %	
C3	Férias Indenizadas	1,71 %	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,82 %	
C5	Indenização Adicional	0,32 %	
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	9,75 %	-
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,82 %	-
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34 %	-
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	18,16 %	-
TOTAL (A+B+C+D)		112,85 %	-

OBSERVAÇÕES:

Empresa: PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Data da Proposta: 09/03/2026 - seg

MOISES DE GASPERIN
Representante Empresa:

CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Resp. Téc. Empresa:

Nome: KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA
Contadora
CRC PR N.º 065328/O-8