

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III														PRIORIDADE: 58		SAM		62	
Município:	SALTO DO LONTRA													Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração		LOTE nº		1	
Projeto:	MEU CAMPINHO - PLAYGROUND 02 - AP/02																		
Local da Obra:	Bairro Cooperativa																		
Fonte do Recurso:	PAM													Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.986/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		07/11/2024 - qui			
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM			
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI		PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										6.924,02	36.534,02	43.458,04	43.				

94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETENEDORA, S/D L. AF. 07/2016 (Tabela de Emendamentos)	M3	77,31	380,53	457,84	527,80	3,00	89,12	438,68	527,80	267,36	1.316,04	1.583,40	PRECÇO GLOBAL	
COTAÇÃO	setembro/2023	BALANÇA DUPLA	UN	437,51	4.145,72	4.583,23	5.283,55	1,00	504,36	4.779,19	5.283,55	504,36	4.779,19	5.283,55		
COTAÇÃO	setembro/2023	CARROCIL	UN	460,94	4.383,90	4.824,44	5.561,61	1,00	530,91	5.030,70	5.561,61	530,91	5.030,70	5.561,61		
COTAÇÃO	setembro/2023	MULTI-FUNÇÃO 5 FUNÇÕES	UN	1.402,44	13.289,13	14.691,57	16.936,44	1,00	1.616,73	15.319,71	16.936,44	1.616,73	15.319,71	16.936,44		
COTAÇÃO	setembro/2023	GANGORRA DUPLA	UN	250,00	2.388,98	2.618,98	3.019,16	1,00	288,20	2.730,96	3.019,16	288,20	2.730,96	3.019,16		
COTAÇÃO	setembro/2023	ESCALADA MESA-LUA	UN	957,03	5.278,25	5.835,28	6.726,91	1,00	642,14	6.084,77	6.726,91	642,14	6.084,77	6.726,91		
COTAÇÃO	setembro/2023	ESCALADA TORCIDA	UN	460,94	4.383,90	4.824,44	5.561,61	1,00	530,91	5.030,70	5.561,61	530,91	5.030,70	5.561,61		
94964	ORSE	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	257,61	388,14	625,76	721,36	3,00	296,97	424,39	721,36	890,91	1.271,17	2.184,08		
6250002	DER-PR fixo/2	RAMPAS PARA PNEU COM PISO TÁIL (NBR 9090)	UN	229,34	199,88	429,22	494,80	1,00	264,38	230,42	494,80	264,38	230,42	494,80		
98810	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	16,97	42,53	59,50	68,59	2,00	19,56	49,03	68,59	39,12	96,06	137,18		
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS			PRECÇO GLOBAL	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 7/11/2024											14,54%	85,46%				
											28.271,96	230.838,65	270.111,61			
Responsável Técnico - assinatura digital							Prefeito(a) - assinatura digital									
Jonathan Kozikoski Freitas - CREA PR-175.770/D							FERNANDO ALBERTO CADORE									
Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração											ÁREA TOTAL	919,99	m2 valor R\$/m²	293,60 /m2		

77,31	380,53	527,80	-	267,37	1.316,03	1.583,40
430,00	4.140,00	5.283,30	(6,29 %)	496,70	4.772,00	5.283,30
460,00	4.118,00	5.283,30	(4,96 %)	518,70	4.765,00	5.283,30
1.400,00	12.550,00	16.935,14	(6,33 %)	14.419,35	16.010,14	16.935,14
250,00	2.199,21	2.800,39	(7,25 %)	265,14	2.535,25	2.800,39
920,00	4.900,00	6.248,18	(7,12 %)	599,46	5.648,72	6.248,18
430,00	3.900,00	4.991,62	(10,25 %)	495,70	4.495,32	4.991,62
220,00	388,14	689,04	(4,41 %)	199,43	1.271,10	2.089,62
229,34	199,88	494,80	-	264,38	230,42	494,80
16,97	42,53	68,59	-	39,13	96,06	137,18
Desconto Final Calculado da Proposta %				PRECÇO GLOBAL MÃO DE OBRA	PRECÇO GLOBAL MATERIAL	PRECÇO GLOBAL
(7,48 %)				37.886,38	211.911,62	249.800,00