



ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
Rodovia PR 281, nº 1200, Parque Industrial II
cel: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852
Fone: (46) 3191-0110
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

281

**MODELO Nº 07
PROPOSTA DE PREÇOS**

À Comissão de Licitação do município de Salto do Lontra-PR
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 04/2022
Razão social: LB Engenharia LTDA
Endereço: Rodovia PR 281, Nº 1200, Parque Industrial II, Salto do Lontra-PR
Telefone: (46) 3191-0110
CNPJ: 04.351.798/0001-77
e-mail: lbengenharia01@gmail.com

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à execução de *Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica da comunidade de Linha sagrado coração de Jesus totalizando 6.000,00 m² de pavimentação conforme CR 910689/2022/MAPA/CAIXA.*, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 281.620,50 (duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos).**

O prazo de execução do objeto é de **120 (cento e vinte)** dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Salto do Lontra, 09 de maio de 2022.

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.
Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR

Leandro Bau
CREA-PR 57.704/D
CPF: 946.030.739-68
RG: 5.151.664-8
L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº 04.351.798/0001-77

LEANDRO BAU

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 5.151.664-8

CPF 946.030.739-68

Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 021333/21		Nº SICONV 910689/2021		PROPOLENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIÉDRICA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS						
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA		DATA BASE 09-21 (N DES.)		DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA		BDI 1 23,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%		
Item	Fonte	Código	Descrição			Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
1.		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA								281.620,50		
1.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES								1.261,90		
1.1.1.		Composição	1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA			M2	2,88	354,59	BDI 1	438,16	1.261,90
1.2.		PAVIMENTAÇÃO								280.358,60		
1.2.1.		DER/PR	500000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO			M²	8.000,00	2,83	BDI 1	3,49	27.920,00
1.2.2.		DER/PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAVIMENTO POLIEDRICO			M²	6.000,00	1,90	BDI 1	2,34	14.040,00
1.2.3.		DER/PR	532650	ENCHIMENTO COM ARGILA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO			M²	6.000,00	0,92	BDI 1	1,14	6.840,00
1.2.4.		DER/PR	532700	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO			M²	4.320,00	0,45	BDI 1	0,56	2.419,20
1.2.5.		SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). DMT=6KM. (SOLO)			M3XKM	5.670,00	1,90	BDI 1	2,34	13.267,80
1.2.6.		DER/PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRICO			M²	5.700,00	21,36	BDI 1	26,39	150.423,00
1.2.7.		DER/PR	535200	EXTRAÇÃO, CARGA, ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA			M²	2.000,00	9,83	BDI 1	12,14	24.280,00
1.2.8.		DER/PR	800400	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA			M	2.000,00	3,96	BDI 1	4,90	9.800,00
1.2.9.		SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). DMT=12,1KM. (PEDRA)			M3XKM	10.890,00	1,90	BDI 1	2,34	25.482,60
1.2.10.		DER/PR	130150	ROYALTÝ PEDREIRA			M3	900,00	5,29	BDI 1	6,54	5.886,00

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Salto do Lontra, 06 de maio de 2022.

Leandro Baú

CREA-PR 57.704/D

CPF: 946.030.739-68

RG: 5.151.664-8

L. B. ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Nº 04.351.798/0001-77

LEANDRO BAÚ

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 5.151.664-8

CPF 946.030.739-68

Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D

04.351.798/0001-77

LB ENGENHARIA
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960

1º Andar - Centro

85670-000 - Salto do Lontra - PR

LB ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com

Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II

Celi: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852

Fone: (46) 3191-0110

Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
1,	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	281.620,50	%	25,34%	24,89%	24,89%	24,89%				
			Período:	R\$ 71.351,55	R\$ 70.089,65	R\$ 70.089,65	R\$ 70.089,65				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.261,90	%	100,00%							
			Período:	R\$ 1.261,90							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	280.358,60	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Período:	R\$ 70.089,65	R\$ 70.089,65	R\$ 70.089,65	R\$ 70.089,65				
Período:			%:	25,34%	24,89%	24,89%	24,89%				
			Repassé:	71.351,55	70.089,65	R\$ 70.089,65	R\$ 70.089,65				
			Contrapartida:								
			Outros:								
			Investimento:	71.351,55	70.089,65	70.089,65	70.089,65				
Acumulado:			%:	25,34%	50,22%	75,11%	100,00%				
			Repassé:	71.351,55	141.441,20	211.530,85	281.620,50				
			Contrapartida:								
			Outros:								
			Investimento:	71.351,55	141.441,20	211.530,85	281.620,50				

Salto do Lontra, 06 de maio de 2022.

04.351.798/0001-77

LB ENGENHARIA
LTDA.Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro

85670-000 - Salto do Lontra - PR

Leandro Baú

CREA-PR 57704-D

CPF: 946.030.739-68

RG: 5.151.664-8

L. B. ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Nº 04.351.798/0001-77

LEANDRO BAÚ

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 5.151.664-8

CPF 946.030.739-68

Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D