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SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO

COMPO_01_03 PM_75 FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN 203,94 1.011,85 1.215,79 253,35             1.166,46          1.419,81          und 60,00               15.201,00                  69.987,60                  85.188,60                  0,39 % 203,94 1.011,85 253,35                 1.166,46              1.419,81              - 15.201,00                69.987,60                85.188,60                  

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   211.002,17                443.023,43                654.025,60                3,02 % 654.025,60                . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 211.002,17              443.023,43              654.025,60                

PAV-071 PMC Arrancamento de Meio-Fio 14,89 8,84 23,73 18,50               10,98               29,48               m 210,00             3.885,00                    2.305,80                    6.190,80                    0,03 % 14,89 8,84 18,50                   10,98                   29,48                   - 3.885,00                  2.305,80                  6.190,80                    

810100 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" 26,37 3,18 67,27 96,82 36,71               83,57               120,28             m 3.362,00          123.419,02                280.962,34                404.381,36                1,86 % 29,55 67,27 36,71                   83,57                   120,28                 - 123.419,02              280.962,34              404.381,36                

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,0278 7,66 -                   -                   -                        -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0989 17,47 -                   -                   -                        -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Brita LCB 12,00 ; 0,00 0,1143 1,24 -                   -                   -                        -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

810050 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado LCC 12,00 ; 0,00 0,2409 3,76 36,88 67,95 108,59 50,49               84,41               134,90             m 82,21               4.150,78                    6.939,35                    11.090,13                  0,05 % 40,64 67,95 50,49                   84,41                   134,90                 - 4.150,78                  6.939,35                  11.090,13                  

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 10,74 3,18 26,78 40,70 17,29               33,27               50,56               m 4.285,29          74.092,66                  142.571,60                216.664,26                1,00 % 13,92 26,78 17,29                   33,27                   50,56                   - 74.092,66                142.571,60              216.664,26                

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,0113 3,11 -                   -                   -                        -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0403 7,12 -                   -                   -                        -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Brita LCB 12,00 ; 0,00 0,0466 0,51 -                   -                   -                        -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

810400 DER Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" 18,41 3,18 41,94 63,53 26,82               52,10               78,92               m 150,00             4.023,00                    7.815,00                    11.838,00                  0,05 % 21,59 41,94 26,82                   52,10                   78,92                   - 4.023,00                  7.815,00                  11.838,00                  

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,0194 5,34 -                   -                   -                        -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0691 12,20 -                   -                   -                        -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Brita LCB 12,00 ; 0,00 0,0799 0,87 -                   -                   -                        -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

810350 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado LCC 12,00 ; 0,00 0,1684 2,63 22,38 42,44 67,45 31,07               52,72               83,79               m 46,08               1.431,71                    2.429,34                    3.861,05                    0,02 % 25,01 42,44 31,07                   52,72                   83,79                   - 1.431,71                  2.429,34                  3.861,05                    

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   1.587.946,07             2.246.011,69             3.833.957,76             17,68 % 3.833.957,76             . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 1.587.946,07           2.246.011,69           3.833.957,76             

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 134,39 3,23 137,62 166,95             4,01                 170,96             m3 26,67               4.452,56                    106,95                       4.559,51                    0,02 % 134,39 3,23 166,95                 4,01                     170,96                 - 4.452,56                  106,95                     4.559,51                    

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,25 0,25 0,31                 -                   0,31                 m2 20.483,58        6.349,91                    -                            6.349,91                    0,03 % 0,25 0,31                     -                       0,31                     - 6.349,91                  -                           6.349,91                    

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB 12,00 ; 0,00 1,5000 16,31 59,49 71,78 147,58 94,17               89,17               183,34             m3 1.024,18          96.447,03                  91.326,13                  187.773,16                0,87 % 75,80 71,78 94,17                   89,17                   183,34                 - 96.447,03                91.326,13                187.773,16                

511100B DER/PRC Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento 4,09 4,09 5,08                 -                   5,08                 m2 10.086,00        51.236,88                  -                            51.236,88                  0,24 % 4,09 5,08                     -                       5,08                     - 51.236,88                -                           51.236,88                  

520100E DER/PRC Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB 1,00 ; 0,00 2,1000 5,50 3,78 9,28 11,53               -                   11,53               m3 855,63             9.865,41                    -                            9.865,41                    0,05 % 9,28 11,53                   -                       11,53                   - 9.865,41                  -                           9.865,41                    

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB 10,00 ; 0,00 2,1000 19,68 3,78 23,46 29,14               -                   29,14               m3 902,42             26.296,52                  -                            26.296,52                  0,12 % 23,46 29,14                   -                       29,14                   - 26.296,52                -                           26.296,52                  

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,27 8,30 11,57 4,06                 10,31               14,37               m2 18.968,49        77.012,07                  195.565,13                272.577,20                1,26 % 3,27 8,30 4,06                     10,31                   14,37                   - 77.012,07                195.565,13              272.577,20                

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,72 210,84 416,56 255,57             261,93             517,50             un 82,00               20.956,74                  21.478,26                  42.435,00                  0,20 % 205,72 210,84 255,57                 261,93                 517,50                 - 20.956,74                21.478,26                42.435,00                  

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 16,35 85,50 101,85 20,31               106,22             126,53             m2 843,73             17.136,16                  89.621,00                  106.757,16                0,49 % 16,35 85,50 20,31                   106,22                 126,53                 - 17.136,16                89.621,00                106.757,16                

COMP88_01_1 PM_75
EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C25, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, 
DESEMPENADO E ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA MECÂNICA, ESPESSURA 6 CM;

23,69 70,44 94,13 29,43               87,51               116,94             m2 19.354,73        569.609,70                1.693.732,42             2.263.342,12             10,44 % 23,69 70,44 29,43                   87,51                   116,94                 - 569.609,70              1.693.732,42           2.263.342,12             

100620 SINAPI
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2025

2.397,40 76,44 2.473,84 2.978,29          94,96               3.073,25          un 77,00               229.328,33                7.311,92                    236.640,25                1,09 % 2.397,40 76,44 2.978,29              94,96                   3.073,25              - 229.328,33              7.311,92                  236.640,25                

101659 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

606,69 18,25 624,94 753,69             22,67               776,36             un 77,00               58.034,13                  1.745,59                    59.779,72                  0,28 % 606,69 18,25 753,69                 22,67                   776,36                 - 58.034,13                1.745,59                  59.779,72                  

96523 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 37,69 87,70 125,39 46,82               108,95             155,77             kg 209,12             9.791,00                    22.783,62                  32.574,62                  0,15 % 37,69 87,70 46,82                   108,95                 155,77                 - 9.791,00                  22.783,62                32.574,62                  

95584 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
6,30 MM. AF_09/2021_PS

11,28 4,21 15,49 14,01               5,23                 19,24               m2 279,51             3.915,94                    1.461,84                    5.377,78                    0,02 % 11,28 4,21 14,01                   5,23                     19,24                   - 3.915,94                  1.461,84                  5.377,78                    

100896 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

54,22 7,79 62,01 67,36               9,68                 77,04               m 115,50             7.780,08                    1.118,04                    8.898,12                    0,04 % 54,22 7,79 67,36                   9,68                     77,04                   - 7.780,08                  1.118,04                  8.898,12                    

96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 12,74 7,89 20,63 15,83               9,80                 25,63               kg 187,88             2.974,14                    1.841,22                    4.815,36                    0,02 % 12,74 7,89 15,83                   9,80                     25,63                   - 2.974,14                  1.841,22                  4.815,36                    

96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

543,24 203,58 746,82 674,87             252,91             927,78             m3 7,70                 5.196,50                    1.947,41                    7.143,91                    0,03 % 543,24 203,58 674,87                 252,91                 927,78                 - 5.196,50                  1.947,41                  7.143,91                    

97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

93,85 96,79 190,64 116,59             120,24             236,83             un 77,00               8.977,43                    9.258,48                    18.235,91                  0,08 % 93,85 96,79 116,59                 120,24                 236,83                 - 8.977,43                  9.258,48                  18.235,91                  

97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

7,81 3,32 11,13 9,70                 4,12                 13,82               m 2.933,00          28.450,10                  12.083,96                  40.534,06                  0,19 % 7,81 3,32 9,70                     4,12                     13,82                   - 28.450,10                12.083,96                40.534,06                  

96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

94,04 19,23 113,27 116,83             23,89               140,72             un 28,00               3.271,24                    668,92                       3.940,16                    0,02 % 94,04 19,23 116,83                 23,89                   140,72                 - 3.271,24                  668,92                     3.940,16                    

101497 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

1.543,82 490,73 2.034,55 1.917,89          609,63             2.527,52          un 9,00                 17.261,01                  5.486,67                    22.747,68                  0,10 % 1.543,82 490,73 1.917,89              609,63                 2.527,52              - 17.261,01                5.486,67                  22.747,68                  

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

13,64 3,76 17,40 16,94               4,67                 21,61               m 14.665,00        248.425,10                68.485,55                  316.910,65                1,46 % 13,64 3,76 16,94                   4,67                     21,61                   - 248.425,10              68.485,55                316.910,65                

90091 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

5,10 1,57 6,67 6,34                 1,95                 8,29                 m3 703,92             4.462,85                    1.372,64                    5.835,49                    0,03 % 5,10 1,57 6,34                     1,95                     8,29                     - 4.462,85                  1.372,64                  5.835,49                    

93368 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

15,66 7,14 22,80 19,45               8,87                 28,32               m3 439,95             8.557,03                    3.902,36                    12.459,39                  0,06 % 15,66 7,14 19,45                   8,87                     28,32                   - 8.557,03                  3.902,36                  12.459,39                  

102718 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 146,36 31,98 178,34 181,82             39,73               221,55             m3 263,97             47.995,03                  10.487,53                  58.482,56                  0,27 % 146,36 31,98 181,82                 39,73                   221,55                 - 47.995,03                10.487,53                58.482,56                  

97097 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 
DE TELA Q-283. AF_09/2021

13,34 0,63 13,97 16,57               0,78                 17,35               kg 15,55               257,66                       12,13                         269,79                       - 13,34 0,63 16,57                   0,78                     17,35                   - 257,66                     12,13                       269,79                       

92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 176,88 32,94 209,82 219,74             40,92               260,66             m2 55,00               12.085,70                  2.250,60                    14.336,30                  0,07 % 176,88 32,94 219,74                 40,92                   260,66                 - 12.085,70                2.250,60                  14.336,30                  

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

10,19 1,46 11,65 12,66               1,81                 14,47               kg 150,00             1.899,00                    271,50                       2.170,50                    0,01 % 10,19 1,46 12,66                   1,81                     14,47                   - 1.899,00                  271,50                     2.170,50                    

94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

409,53 69,84 479,37 508,76             86,76               595,52             m3 19,50               9.920,82                    1.691,82                    11.612,64                  0,05 % 409,53 69,84 508,76                 86,76                   595,52                 - 9.920,82                  1.691,82                  11.612,64                  

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   140.470,68                241.796,13                382.266,81                1,76 % 382.266,81                . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 140.470,68              241.796,13              382.266,81                

870000 DER Tacha refletiva monodirecional 8,62 8,24 16,86 10,71               10,24               20,95               un 5.200,00          55.692,00                  53.248,00                  108.940,00                0,50 % 8,62 8,24 10,71                   10,24                   20,95                   - 55.692,00                53.248,00                108.940,00                

873000 DER Tachão refletivo bidirecional 8,62 31,29 39,91 10,71               38,87               49,58               un 262,00             2.806,02                    10.183,94                  12.989,96                  0,06 % 8,62 31,29 10,71                   38,87                   49,58                   - 2.806,02                  10.183,94                12.989,96                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,77               21,11               33,88               m2 4.174,19          53.304,41                  88.117,15                  141.421,56                0,65 % 10,28 16,99 12,77                   21,11                   33,88                   - 53.304,41                88.117,15                141.421,56                

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 191,56 349,32 540,88 237,97             433,96             671,93             m2 66,48               15.820,25                  28.849,66                  44.669,91                  0,21 % 191,56 349,32 237,97                 433,96                 671,93                 - 15.820,25                28.849,66                44.669,91                  

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 70,84 338,51 409,35 88,00               420,53             508,53             un 146,00             12.848,00                  61.397,38                  74.245,38                  0,34 % 70,84 338,51 88,00                   420,53                 508,53                 - 12.848,00                61.397,38                74.245,38                  

9 559 ILUMINAÇÃO PÚBLICA      -                   52.519,10                  -                            52.519,10                  0,24 % 52.519,10                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 52.519,10                -                           52.519,10                  

844000 DER Remanejamento postes linha transmissão 4.227,57 4.227,57 5.251,91          -                   5.251,91          un 10,00               52.519,10                  -                            52.519,10                  0,24 % 4.227,57 5.251,91              -                       5.251,91              - 52.519,10                -                           52.519,10                  

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      261.717,06                51.669,81                  313.386,87                1,45 % 313.386,87                . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 261.717,06              51.669,81                313.386,87                

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

09.02.11 DAER Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem 142,17 15,80 157,97 176,62             19,63               196,25             un 40,00               7.064,80                    785,20                       7.850,00                    0,04 % 142,17 15,80 176,62                 19,63                   196,25                 - 7.064,80                  785,20                     7.850,00                    

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 
Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 176,62             19,63               196,25             un 67,00               11.833,54                  1.315,21                    13.148,75                  0,06 % 142,17 15,80 176,62                 19,63                   196,25                 - 11.833,54                1.315,21                  13.148,75                  

09.02.11C DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Sub-base

142,17 15,80 157,97 176,62             19,63               196,25             un 92,00               16.249,04                  1.805,96                    18.055,00                  0,08 % 142,17 15,80 176,62                 19,63                   196,25                 - 16.249,04                1.805,96                  18.055,00                  

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 142,17 15,80 157,97 176,62             19,63               196,25             un 60,00               10.597,20                  1.177,80                    11.775,00                  0,05 % 142,17 15,80 176,62                 19,63                   196,25                 - 10.597,20                1.177,80                  11.775,00                  

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 182,12             20,22               202,34             un 26,00               4.735,12                    525,72                       5.260,84                    0,02 % 146,60 16,28 182,12                 20,22                   202,34                 - 4.735,12                  525,72                     5.260,84                    

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 182,12             20,22               202,34             un 34,00               6.192,08                    687,48                       6.879,56                    0,03 % 146,60 16,28 182,12                 20,22                   202,34                 - 6.192,08                  687,48                     6.879,56                    

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 114,56             28,72               143,28             un 260,00             29.785,60                  7.467,20                    37.252,80                  0,17 % 92,22 23,12 114,56                 28,72                   143,28                 - 29.785,60                7.467,20                  37.252,80                  

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 216,32             24,03               240,35             un 176,00             38.072,32                  4.229,28                    42.301,60                  0,20 % 174,13 19,34 216,32                 24,03                   240,35                 - 38.072,32                4.229,28                  42.301,60                  

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 147,22             37,00               184,22             un 176,00             25.910,72                  6.512,00                    32.422,72                  0,15 % 118,51 29,78 147,22                 37,00                   184,22                 - 25.910,72                6.512,00                  32.422,72                  

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 59,25               6,60                 65,85               un 176,00             10.428,00                  1.161,60                    11.589,60                  0,05 % 47,69 5,31 59,25                   6,60                     65,85                   - 10.428,00                1.161,60                  11.589,60                  

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 115,91             19,63               135,54             un 176,00             20.400,16                  3.454,88                    23.855,04                  0,11 % 93,30 15,80 115,91                 19,63                   135,54                 - 20.400,16                3.454,88                  23.855,04                  

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 120,45             13,38               133,83             un 176,00             21.199,20                  2.354,88                    23.554,08                  0,11 % 96,96 10,77 120,45                 13,38                   133,83                 - 21.199,20                2.354,88                  23.554,08                  

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.406,16          822,90             8.229,06          gb 8,00                 59.249,28                  6.583,20                    65.832,48                  0,30 % 5.961,65 662,40 7.406,16              822,90                 8.229,06              - 59.249,28                6.583,20                  65.832,48                  
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SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS

Fazer Cotação fonte da cotação Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) 500,00 500,00 -                   621,15             621,15             km.pista 21,91               -                            13.609,40                  13.609,40                  0,06 % 500,00 -                       621,15                 621,15                 - -                           13.609,40                13.609,40                  

X ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

 . 

      

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 
 PREÇO GLOBAL DA

PROPOSTA 

X 36,68% 63,32% Desconto Final Calculado da Proposta % 36,68% 63,32%

X Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  19/11/2025 7.953.137,30             13.731.313,46           21.684.450,76           - 7.953.137,30           13.731.313,46         21.684.450,76           
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