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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  73 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 24,23%

Local da Obra : Bairro Centro e Madalosso Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui Menor Preço ( % ) calculado... (8,40 %) VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 3.383.259,19

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      35.663,65                  3.155,94                    38.819,59                  1,05 % 38.819,59                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. (8,50 %) 32.671,65                2.848,86                  35.520,51                  

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte LCB 5,00 ; 0,00 1,6000 8,78 16,36 25,14 31,23               -                   31,23               m3 1.126,54          35.181,84                  -                            35.181,84                  0,95 % 23,03 28,61                   -                       28,61                   (8,39 %) 32.230,31                -                           32.230,31                  

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

387,84 2.540,40 2.928,24 481,81             3.155,94          3.637,75          un 1,00                 481,81                       3.155,94                    3.637,75                    0,10 % 355,26 2.293,22 441,34                 2.848,86              3.290,20              (9,55 %) 441,34                     2.848,86                  3.290,20                    

554 TERRAPLENAGEM      -                   1.341,33                    -                            1.341,33                    0,04 % 1.341,33                    . usar preços unitários com 2 casas decimais. (8,39 %) 1.228,80                  -                           1.228,80                    

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,12 1,12 1,39                 -                   1,39                 m2 25,00               34,75                         -                            34,75                         - 1,03 1,28                     -                       1,28                     (7,91 %) 32,00                       -                           32,00                         

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 47,81 47,81 59,39               -                   59,39               un 22,00               1.306,58                    -                            1.306,58                    0,04 % 43,79 54,40                   -                       54,40                   (8,40 %) 1.196,80                  -                           1.196,80                    

555 DRENAGEM      -                   25.909,35                  33.600,84                  59.510,19                  1,61 % 59.510,19                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. (8,40 %) 23.733,57                30.778,55                54.512,12                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,73               -                   10,73               m3 49,40               530,06                       -                            530,06                       0,01 % 7,91 9,83                     -                       9,83                     (8,39 %) 485,60                     -                           485,60                       

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 31,42               -                   31,42               m3 38,66               1.214,70                    -                            1.214,70                    0,03 % 23,17 28,78                   -                       28,78                   (8,40 %) 1.112,63                  -                           1.112,63                    

640000 DER Dreno profundo em solo - tipo 1 10,23 29,78 70,39 110,40 49,70               87,45               137,15             m 55,80               2.773,26                    4.879,71                    7.652,97                    0,21 % 36,65 64,48 45,53                   80,10                   125,63                 (8,40 %) 2.540,57                  4.469,58                  7.010,15                    

transporte DER Areia LCB 22,00 ; 0,00 0,5070 9,08 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Tubo LCC 22,00 ; 0,00 0,0520 1,15 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 11,74 37,45 223,46 272,65 61,11               277,60             338,71             m 38,00               2.322,18                    10.548,80                  12.870,98                  0,35 % 45,05 204,69 55,97                   254,29                 310,26                 (8,40 %) 2.126,86                  9.663,02                  11.789,88                  

transporte DER Cimento CCC 452,00 ; 0,00 0,0026 0,81 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0134 2,30 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Tubo LCC 22,00 ; 0,00 0,3900 8,63 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 104,66 548,02 990,50 1.643,18 810,82             1.230,50          2.041,32          un 5,00                 4.054,10                    6.152,50                    10.206,60                  0,28 % 597,86 907,30 742,72                 1.127,14              1.869,86              (8,40 %) 3.713,60                  5.635,70                  9.349,30                    

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,2113 56,56 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Areia LCB 22,00 ; 0,00 0,9682 17,33 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Brita LCB 22,00 ; 0,00 0,4840 8,66 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Tijolo LCC 4,00 ; 1,00 1,0998 11,59 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Cal CCC 416,00 ; 0,00 0,0367 10,52 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

CLA060 DER/PRC C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 71,58 253,97 459,03 784,58 404,43             570,25             974,68             un 1,00                 404,43                       570,25                       974,68                       0,03 % 298,21 420,47 370,47                 522,35                 892,82                 (8,40 %) 370,47                     522,35                     892,82                       

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,1719 46,03 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Areia LCB 22,00 ; 0,00 0,5969 10,68 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Brita LCB 22,00 ; 0,00 0,5163 9,24 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Tijolo LCC 4,00 ; 1,00 0,2802 2,95 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Cal CCC 416,00 ; 0,00 0,0093 2,68 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM

7 COMPOSIÇÃO AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL 238,15 192,43 430,58 295,85             239,06             534,91             un 45,00               13.313,25                  10.757,70                  24.070,95                  0,65 % 218,15 176,27 271,01                 218,98                 489,99                 (8,40 %) 12.195,45                9.854,10                  22.049,55                  

641560 DER
 Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação, geocomposto drenante, tubo PEAD 
d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. E transporte do CAP

LCB 22,00 ; 0,00 1,7300 30,97 47,61 41,91 120,49 97,62               52,06               149,68             m 13,29               1.297,37                    691,88                       1.989,25                    0,05 % 71,98 38,39 89,42                   47,69                   137,11                 (8,40 %) 1.188,39                  633,80                     1.822,19                    

556 BASE / SUB-BASE      -                   64.596,75                  117.110,78                181.707,53                4,92 % 181.707,53                . usar preços unitários com 2 casas decimais. (8,40 %) 59.174,74                107.276,37              166.451,11                

531000 DER Brita Graduada LCB 22,00 ; 0,00 2,4000 42,96 12,58 120,46 176,00 69,00               149,65             218,65             m3 350,56             24.188,64                  52.461,30                  76.649,94                  2,08 % 50,87 110,34 63,20                   137,08                 200,28                 (8,40 %) 22.155,39                48.054,76                70.210,15                  

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 36,34 19,33 89,07 144,74 69,16               110,65             179,81             m3 584,27             40.408,11                  64.649,48                  105.057,59                2,84 % 51,00 81,59 63,36                   101,36                 164,72                 (8,39 %) 37.019,35                59.221,61                96.240,96                  

transporte DER Rachão LCB 22,00 ; 0,00 1,3500 24,17 -                   -                   -                        -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

transporte DER Bica corrida LCB 22,00 ; 0,00 0,6800 12,17 -                   -                   -                        -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

551 REVESTIMENTO      -                   695.250,61                2.107.216,97             2.802.467,58             75,88 % 2.802.467,58             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (8,40 %) 636.803,04              1.930.239,23           2.567.042,27             

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86                 -                   0,86                 m2 36.875,71        31.713,11                  -                            31.713,11                  0,86 % 0,63 0,78                     -                       0,78                     (9,30 %) 28.763,05                -                           28.763,05                  

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,61                 -                   0,61                 m2 2.337,03          1.425,59                    -                            1.425,59                    0,04 % 0,45 0,56                     -                       0,56                     (8,20 %) 1.308,74                  -                           1.308,74                    

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76             3.958,20          4.290,96          ton 2,80                 931,73                       11.082,96                  12.014,69                  0,33 % 245,36 3.145,13 304,81                 3.625,71              3.930,52              (8,40 %) 853,47                     10.151,99                11.005,46                  

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42                 -                   0,42                 m2 39.212,74        16.469,35                  -                            16.469,35                  0,45 % 0,31 0,39                     -                       0,39                     (7,14 %) 15.292,97                -                           15.292,97                  

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76             3.958,20          4.290,96          ton 19,61               6.525,42                    77.620,30                  84.145,72                  2,28 % 245,36 3.145,13 304,81                 3.625,71              3.930,52              (8,40 %) 5.977,32                  71.100,17                77.077,49                  

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 49,40 33,31 160,11 242,82 102,75             198,90             301,65             ton 116,39             11.959,07                  23.149,97                  35.109,04                  0,95 % 75,76 146,66 94,12                   182,20                 276,32                 (8,40 %) 10.954,63                21.206,26                32.160,89                  

transporte DER Areia LCB 247,00 ; 0,00 0,0948 17,27      -                   -                           -                           -                            

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 394,00 ; 0,00 0,0142 3,86      -                   -                           -                           -                            

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,20 ; 0,00 0,8390 1,67      -                   -                           -                           -                            

transporte DER Massa a quente LMQ 22,00 ; 0,00 1,0000 26,60      -                   -                           -                           -                            

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29             5.564,47          5.906,76          ton 6,06                 2.074,28                    33.720,69                  35.794,97                  0,97 % 271,98 4.421,46 313,54                 5.097,06              5.410,60              (8,40 %) 1.900,05                  30.888,18                32.788,23                  

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96             198,90             301,86             ton 3.905,57          402.117,49                776.817,87                1.178.935,36             31,92 % 75,92 146,66 94,32                   182,20                 276,52                 (8,39 %) 368.373,36              711.594,85              1.079.968,21             

transporte DER Areia LCB 247,00 ; 0,00 0,0955 17,40      -                   -                           -                           -                            

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 394,00 ; 0,00 0,0144 3,91      -                   -                           -                           -                            

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,20 ; 0,00 0,8381 1,66      -                   -                           -                           -                            

transporte DER Massa a quente LMQ 22,00 ; 0,00 1,0000 26,60      -                   -                           -                           -                            

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29             5.564,47          5.906,76          ton 203,08             69.512,25                  1.130.032,57             1.199.544,82             32,48 % 271,98 4.421,46 313,54                 5.097,06              5.410,60              (8,40 %) 63.673,70                1.035.110,94           1.098.784,64             

505100 DER Frezagem Descontínua a Frio LCB 5,00 ; 0,00 2,4000 13,18 199,00 45,75 257,93 263,59             56,84               320,43             m3 559,70             147.531,32                31.813,35                  179.344,67                4,86 % 194,35 41,91 241,44                 52,06                   293,50                 (8,40 %) 135.133,97              29.137,98                164.271,95                

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO

13 COMPOSIÇÃO FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN 203,94 1.011,85 1.215,79 253,35             1.166,46          1.419,81          m 19,70               4.991,00                    22.979,26                  27.970,26                  0,76 % 186,81 926,85 232,07                 1.068,47              1.300,54              (8,40 %) 4.571,78                  21.048,86                25.620,64                  

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   3.682,15                    4.494,47                    8.176,62                    0,22 % 8.176,62                    . usar preços unitários com 2 casas decimais. (8,40 %) 3.372,96                  4.116,42                  7.489,38                    

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC 22,00 ; 0,00 0,0982 2,17 18,92 25,74 46,83 26,20               31,98               58,18               m 140,54             3.682,15                    4.494,47                    8.176,62                    0,22 % 19,32 23,58 24,00                   29,29                   53,29                   (8,40 %) 3.372,96                  4.116,42                  7.489,38                    

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   126.520,57                212.435,01                338.955,58                9,18 % 338.955,58                . usar preços unitários com 2 casas decimais. (8,40 %) 115.905,32              194.583,53              310.488,85                

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC 22,00 ; 0,00 0,0398 0,88 8,48 9,83 19,19 11,63               12,21               23,84               m 1.052,12          12.236,16                  12.846,39                  25.082,55                  0,68 % 8,58 9,00 10,66                   11,18                   21,84                   (8,39 %) 11.215,60                11.762,70                22.978,30                  

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 127,84 3,13 130,97 158,82             3,89                 162,71             m3 74,30               11.800,33                  289,03                       12.089,36                  0,33 % 117,10 2,87 145,47                 3,57                     149,04                 (8,40 %) 10.808,42                265,25                     11.073,67                  

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,25 0,25 0,31                 -                   0,31                 m2 2.937,39          910,59                       -                            910,59                       0,02 % 0,23 0,29                     -                       0,29                     (6,45 %) 851,84                     -                           851,84                       

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB 10,00 ; 0,00 2,1000 19,19 3,65 22,84 28,37               -                   28,37               m3 219,72             6.233,46                    -                            6.233,46                    0,17 % 20,92 25,99                   -                       25,99                   (8,39 %) 5.710,52                  -                           5.710,52                    

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC 22,00 ; 0,00 0,1400 3,10 22,45 52,19 77,74 31,74               64,84               96,58               m2 2.266,15          71.927,60                  146.937,17                218.864,77                5,93 % 23,40 47,81 29,07                   59,39                   88,46                   (8,41 %) 65.876,98                134.586,65              200.463,63                

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,30 7,77 11,07 4,10                 9,65                 13,75               m2 258,97             1.061,78                    2.499,06                    3.560,84                    0,10 % 3,02 7,12 3,75                     8,85                     12,60                   (8,36 %) 971,14                     2.291,88                  3.263,02                    

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 238,22             255,93             494,15             un 48,00               11.434,56                  12.284,64                  23.719,20                  0,64 % 175,65 188,71 218,21                 234,43                 452,64                 (8,40 %) 10.474,08                11.252,64                21.726,72                  

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 97,00 112,21 18,90               120,50             139,40             m2 110,04             2.079,76                    13.259,82                  15.339,58                  0,42 % 13,93 88,85 17,31                   110,38                 127,69                 (8,40 %) 1.904,79                  12.146,22                14.051,01                  

9 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C25, COLOCAÇÃO DE MALHA 
DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM;

28,09 77,32 105,41 34,90               96,05               130,95             m2 253,19             8.836,33                    24.318,90                  33.155,23                  0,90 % 25,73 70,83 31,96                   87,99                   119,95                 (8,40 %) 8.091,95                  22.278,19                30.370,14                  

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   49.061,31                  152.522,52                201.583,83                5,46 % 201.583,83                . usar preços unitários com 2 casas decimais. (8,38 %) 44.952,96                139.741,93              184.694,89                

873000 DER Tachão refletivo bidirecional 8,05 35,99 44,04 10,00               44,71               54,71               un 888,00             8.880,00                    39.702,48                  48.582,48                  1,32 % 7,37 32,97 9,16                     40,96                   50,12                   (8,39 %) 8.134,08                  36.372,48                44.506,56                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19               27,24               39,43               m2 3.186,76          38.846,60                  86.807,34                  125.653,94                3,40 % 8,99 20,09 11,17                   24,96                   36,13                   (8,37 %) 35.596,11                79.541,53                115.137,64                

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 184,81 273,47 458,28 229,59             339,73             569,32             m2 0,95                 218,11                       322,74                       540,85                       0,01 % 169,29 250,50 210,31                 311,20                 521,51                 (8,40 %) 199,79                     295,64                     495,43                       

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 66,49 338,17 404,66 82,60               420,11             502,71             un 3,00                 247,80                       1.260,33                    1.508,13                    0,04 % 60,90 309,76 75,66                   384,81                 460,47                 (8,40 %) 226,98                     1.154,43                  1.381,41                    

SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 

8,74 210,58 219,32 10,86               261,60             272,46             un 30,00               325,80                       7.848,00                    8.173,80                    0,22 % 8,01 192,89 9,95                     239,63                 249,58                 (8,40 %) 298,50                     7.188,90                  7.487,40                    

3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - 
OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 

8,74 255,54 264,28 10,86               317,46             328,32             un 19,00               206,34                       6.031,74                    6.238,08                    0,17 % 8,01 234,07 9,95                     290,79                 300,74                 (8,40 %) 189,05                     5.525,01                  5.714,06                    

5 COMPOSIÇÃO
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 

8,74 283,26 292,00 10,86               351,89             362,75             un 26,00               282,36                       9.149,14                    9.431,50                    0,26 % 8,01 259,47 9,95                     322,34                 332,29                 (8,40 %) 258,70                     8.380,84                  8.639,54                    

4 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 

8,74 225,51 234,25 10,86               280,15             291,01                  5,00                 54,30                         1.400,75                    1.455,05                    0,04 % 8,01 206,57 9,95                     256,62                 266,57                 (8,40 %) 49,75                       1.283,10                  1.332,85                    
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Coronel Vivida – PR,  16 de abril de 2025. 

 

 

_______________________________________          _________________________________ 

Responsável Legal          Responsável Técnico 

Nome: Fernando Zancanaro                                         Nome: Rodrigo Siliprandi  

CPF n º 006.839.409-88                                                 Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D 
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553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      52.721,59                  8.230,56                    60.952,15                  1,65 % 60.952,15                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. (8,40 %) 48.292,10                7.539,16                  55.831,26                  

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 139,60 15,51 155,11 173,43             19,27               192,70             un 8,00                 1.387,44                    154,16                       1.541,60                    0,04 % 127,87 14,21 158,85                 17,65                   176,50                 (8,41 %) 1.270,80                  141,20                     1.412,00                    

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 178,83             19,86               198,69             un 8,00                 1.430,64                    158,88                       1.589,52                    0,04 % 131,86 14,65 163,81                 18,20                   182,01                 (8,39 %) 1.310,48                  145,60                     1.456,08                    

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49             28,20               140,69             un 66,00               7.424,34                    1.861,20                    9.285,54                    0,25 % 82,94 20,79 103,04                 25,83                   128,87                 (8,40 %) 6.800,64                  1.704,78                  8.505,42                    

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41             23,59               236,00             un 66,00               14.019,06                  1.556,94                    15.576,00                  0,42 % 156,62 17,39 194,57                 21,60                   216,17                 (8,40 %) 12.841,62                1.425,60                  14.267,22                  

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 144,57             36,32               180,89             un 66,00               9.541,62                    2.397,12                    11.938,74                  0,32 % 106,59 26,78 132,42                 33,27                   165,69                 (8,40 %) 8.739,72                  2.195,82                  10.935,54                  

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18               6,47                 64,65               un 66,00               3.839,88                    427,02                       4.266,90                    0,12 % 42,90 4,77 53,29                   5,93                     59,22                   (8,40 %) 3.517,14                  391,38                     3.908,52                    

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28             13,14               131,42             un 66,00               7.806,48                    867,24                       8.673,72                    0,23 % 87,21 9,69 108,34                 12,04                   120,38                 (8,40 %) 7.150,44                  794,64                     7.945,08                    

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica.

5.853,76 650,41 6.504,17 7.272,13          808,00             8.080,13          gb 1,00                 7.272,13                    808,00                       8.080,13                    0,22 % 5.362,04 595,78 6.661,26              740,14                 7.401,40              (8,40 %) 6.661,26                  740,14                     7.401,40                    

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

 . 

      

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 
 PREÇO GLOBAL DA

PROPOSTA 

28,56% 71,44% Desconto Final Calculado da Proposta % 28,56% 71,44%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  20/2/2025 1.054.747,31             2.638.767,09             3.693.514,40             (8,40 %) 966.135,14              2.417.124,05           3.383.259,19             

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 800.534,49         2.231.978,16      3.032.512,65      82,10%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 25.909,35           33.600,84           59.510,19           1,61%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 175.581,88         364.957,53         540.539,41         14,63%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                      -                      -                      

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                      -                      -                      

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 52.721,59           8.230,56             60.952,15           1,65%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 39.212,74           CUSTO DA OBRA: R$/m2 94,19 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D ANDERSON MANIQUE BARRETO
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