



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Município de Três Barras, PR.

Referência: Concorrência Eletrônica nº. 13/2025

LICITANTE: Marsango Comércio de Materiais de Construção Ltda

CNPJ: 04.048.349/0001-54

ENDEREÇO: Avenida Brasil, 1.210 – Sala 01

BAIRRO: Centro **CEP:** 85710-000

TELEFONE: (46) 3563-2286

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90218083-40

CIDADE: Santo Antônio do Sudoeste **ESTADO:** Paraná

BANCO: Brasil S/A **AGÊNCIA:** 0805-2 **CONTA CORRENTE:** 6900-0

A Empresa Marsango Comércio de Materiais de Construção Ltda, propõe ao MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS/PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$ 1.893.400,00 (um milhão oitocentos e noventa e três mil e quatrocentos reais);
- 2) O prazo de validade da proposta será de 270 dias corridos, contados a partir da data de abertura da licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal a Senhora, Marizete Aparecida Coelho Marsango, portadora do CPF 007.197.389-38 e será responsável técnico pelos serviços o Senhor Jackson Ricieri Marsango, Engenheiro Civil, CREA/PR 208610-D.

Santo Antônio do Sudoeste, 18 de dezembro de 2025

MARIZETE
APARECIDA
COELHO
MARSANGO:007197
38938

Assinado de forma digital
por MARIZETE APARECIDA
COELHO
MARSANGO:00719738938
Dados: 2025.12.18 10:39:25
-03'00'

Marizete Aparecida Coelho Marsango
Representante Legal
CPF: 007.197.389-38

MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 04.048.349/0001-54 IE: 90218083-40

AVENIDA BRASIL, 1.210 – SALA 01 – CENTRO – SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR –

CEP: 85710-000 TELEFONE: 46-3563-2286

E-MAIL: licitacao@marsangomateriais.com.br e licitacao2@marsangomateriais.com.br

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	PREÇO GLOBAL MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
Desconto Final Calculado da Proposta %	(24,00 %)	38.075	73.875	
		494.585,99	1.360.721,05	1.583.466,00

Assinado de forma
digital por MARIZETE
APARECIDA COELHO
MARSANGO:007197
38938
Dados: 2025.12.18

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III										
TRES BARRAS DO PARANA		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob anulação do PARANACIDADE.						80	SAM :	63
CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.						LOTE nº :		
RUA PIONEIRA, BARRIO JARDIM FLORESTA		Tabela Referência: Decreto PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração								
SEDEF	USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.662/2024, que regulamenta a Lei 14.133/21) 18/12/2025 - qui							

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO				
BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS:		15,28%	BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS:	19,69%
BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.:		21,71%		
EMPRESA: MARSANÇO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
Menor Preço (%) calculado...		(24,00 %)	VALOR GLOBAL DA Proposta:	R\$ 1.893.400,00

SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE)	KG	0,46	9,36	9,81	0,36	11,38	11,96	41,20	23,07	468,89	491,03	0,02 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE)	KG	4,82	10,09	14,91	5,87	12,28	16,15	556,50	514,06	11.745,82	17.360,48	0,70 %
SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CAMBRIAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE)	M2	33,99	86,52	120,51	41,37	105,30	146,67	893,72	36,973,20	94.108,71	131.081,91	5,26 %
SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOR-25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022 - PS - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE)	M3	38,36	540,91	578,27	46,95	658,34	705,03	76,84	3.873,65	50.389,35	53.963,00	2,17 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	2,10	10,33	12,43	2,56	12,57	15,13	71,80	184,06	903,79	1.087,85	0,04 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	1,38	9,54	10,92	1,68	11,61	13,28	64,16	107,69	740,20	851,89	0,03 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,86	8,23	9,09	1,05	10,02	11,07	16,79	17,54	167,33	184,87	0,01 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 15,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	4,82	10,09	14,91	5,87	12,28	16,15	56,89	380,75	821,84	1.214,24	0,05 %
SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CAMBRIAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	M2	33,99	86,52	120,51	41,37	105,30	146,67	55,24	2.285,28	5.816,77	8.102,05	0,33 %
SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOR-25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022 - PS - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	M3	38,36	540,91	578,27	46,95	658,34	705,03	2,96	138,20	1.948,89	2.086,89	0,08 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	2,10	10,33	12,43	2,56	12,57	15,13	263,50	674,56	3.312,20	3.986,76	0,16 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	1,38	9,54	10,92	1,68	11,61	13,28	187,50	315,00	2.176,88	2.491,88	0,10 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,86	8,23	9,09	1,05	10,02	11,07	86,19	80,41	862,72	953,13	0,04 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,81	8,10	8,71	0,75	9,98	10,60	156,89	122,69	1.634,79	1.757,48	0,07 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 15,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,46	9,36	9,81	0,36	11,38	11,96	12,79	7,11	144,33	161,64	0,01 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 17,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	4,82	10,09	14,91	5,87	12,28	16,15	203,60	1.196,13	2.500,21	3.695,34	0,15 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	35,51	78,85	114,36	43,22	95,97	139,19	174,30	7.933,25	16.727,57	24.260,82	0,97 %
PRC	CONCRETAGEM DE PILARES, FOR - 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022 - PS - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	M3	36,68	541,55	578,23	44,84	659,12	703,76	9,24	412,47	6.090,27	6.502,74	0,26 %
PRC	ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO RECORNO F (E=2,05MM) SOLDADA EM CHAPA DE AÇO 20X20X6 E CAMBRIAMENTO DE MADEIRA - (CRECHE)	UN	1.279,59	6.207,83	9.487,42	1.507,38	9.989,75	11.547,14	1.860	1.557,39	9.989,75	11.547,14	0,46 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 22,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - (GLP)	KG	3,21	10,37	13,58	3,91	12,62	16,53	14,63	56,81	183,37	240,18	0,01 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 25,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - (GLP)	KG	2,10	10,33	12,43	2,56	12,57	15,13	16,12	41,37	202,83	243,90	0,01 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 27,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - (GLP)	KG	1,38	9,54	10,92	1,68	11,61	13,28	30,25	50,82	351,20	402,02	0,02 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 30,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - (GLP)	KG	0,86	8,23	9,09	1,05	10,02	11,07	23,85	25,94	238,96	264,02	0,01 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 32,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - (GLP)	KG	0,61	8,10	8,71	0,74	9,86	10,60	26,26	14,99	199,77	214,76	0,01 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 35,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - (GLP)	KG	0,46	9,36	9,81	0,36	11,38	11,94	1,20	0,67	13,66	14,33	0,00 %
SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 37,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - (GLP)	KG	4,82	10,09	14,91	5,87	12,28	16,15	26,82	158,02	330,58	488,60	0,02 %
SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CAMBRIAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - (GLP)	M2	33,99	86,52	120,51	41,37	105,30	146,67	81,74	2.140,48	5.448,23	7.588,71	0,30 %
SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOR-25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022 - PS - (GLP)	M3	38,36	540,91	578,27	46,95	658,34	705,03	2,22	103,65	1.461,92	1.565,17	0,06 %
665	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURDO E FECHOS								64.684,21	104.800,23	169.484,49		6,88 %
665	ALVENARIA												169.484,49
SINAPI	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE CONCRETO DE 14X19X30CM (ESPESURA 10CM) DE PARQUES COM ÁREA LÍQUIDA DE 10,00 M2, COM VÁRIOS E ARMASSINA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m2	47,72	70,62	118,34	58,05	85,95	144,00	561,40	32.817,73	48.269,32	80.887,25	2,25 %
SINAPI	SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURDO E FECHOS												-
SINAPI	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 14X19X30 CM (ESPESURA 10 CM) E ARMASSINA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_07/2020	M2	31,94	53,94	85,88	38,87	65,65	104,05	741,05	28.804,61	48.649,94	77.454,55	0,11 %
SINAPI	ALVENARIA DE VEDACÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORRUGADO) DE 70X20X50 CM E ARMASSINA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2020	M2	73,89	143,77	217,66	89,93	174,98	268,91	128,40	2.014,43	3.919,95	5.933,98	0,24 %
SINAPI	VEDAÇÃO PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE 10" CM AF_03/2024	M	6,04	19,18	25,22	7,35	23,54	30,69	189,72	1.247,44	3.961,27	5.208,31	0,23 %
666	COBERTURA								13.161,26	189.573,68	172.734,94		6,83 %
666	SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA												172.734,94
SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO AF_02/2019	M2	2,81	176,69	179,28	3,18	216,00	218,16	438,95	1.366,98	94.380,70	95.756,68	3,84 %
SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTELETS DE MADEIRA NA APARELHAGEM PARA TELHADOS COM ATE 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL, TERREO E LAJE DE TRANSFERÊNCIA, AF_06/2014	M2	7,10	22,93	30,03	8,54	27,91	36,55	439,98	3.782,79	12.251,93	16.044,72	0,64 %
PRC	INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM VÍDRIO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	18,74	411,61	430,35	22,81	500,97	523,78	24,39	550,05	12.203,83	12.759,28	0,51 %
SINAPI	FELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR	M2	-	66,00	66,00	-	80,33	80,33	24,39	-	1.956,84	1.956,84	0,08 %
SINAPI	ESTRUTURA TRILICADA DE COBERTURA, TIPO FRANK, COM LIGAZOES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAVAS METÁLICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 - SGA	KG	0,60	12,39	12,99	0,73	15,08	15,81	288,00	210,24	4.343,04	4.553,28	0,18 %
PRC	CÂMERA TUBULAR PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CIMENTO AF_02/2019	M	4,82	72,37	77,19	5,87	88,08	93,95	2,95	17,32	209,83	277,15	0,01 %
SINAPI	CHAVE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_02/2019	M	26,40	142,02	168,42	32,13	172,65	204,96	69,76	2.241,39	10.258,01	14.299,40	0,57 %
SINAPI	RUPO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE CIMENTO AF_02/2019	M	8,97	50,27	59,24	10,92	61,18	72,10	181,82	1.985,47	11.123,75	13.109,22	0,53 %
SINAPI	CHAMP (RUFO CAPAI) EM ALUMÍNIO, CORTE 33 AF_11/2020	M	6,37	36,64	43,01	7,75	44,59	52,34	189,78	1.470,80	8.462,29	9.933,09	0,40 %
SINAPI	PRINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A BLOCO DE CONCRETO, CORRETE, ESMALTE METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA, JÓIS DEBIL, AF_01/2020	M2	5,61	9,53	15,14	6,83	11,60	18,43	218,41	1.491,74	2.533,56	4.025,30	0,16 %
667	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS								16.435,00	241.383,14	259.819,04		10,43 %
667	SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS												259.819,04
PRC	P1 - 80X120CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MACINETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - MADEIRA - (CRECHE)	UN	289,51	1.028,43	1.313,94	347,48	1.251,75	1.598,16	3,09	1.042,47	3.755,15	4.797,57	0,19 %
PRC	P2 - 100X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MACINETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (E=50CM) NA FACE EXTERNA - MADEIRA - (CRECHE)	UN	355,07	1.590,67	1.945,74	432,16	1.936,09	2.308,16	2,00	884,32	3.872,00	4.736,32	0,19 %
PRC	P3 - 100X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUADOUR H* TUBULAR VERDE (D=40CM) EM CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (E=40CM) NA FACE EXTERNA - MADEIRA - (CRECHE)	UN	564,52	1.575,08	2.139,58	687,08	1.917,01	2.604,09	4,00	2.748,32	7.668,04	10.416,36	0,42 %
PRC	P4 - 80X120CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUADOUR H* TUBULAR VERDE (D=40CM) EM CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (CRECHE)	UN	616,73	1.505,83	1.935,96	628,91	1.505,83	2.134,74	1,00	628,91	477,97	659,93	0,08 %
PRC	P5 - 80X120CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MACINETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (CRECHE)	UN	292,75	1.057,74	1.350,48	306,31	1.287,38	1.643,69	2,00	712,62	2.574,76	3.287,38	0,13 %
PRC	P6 - 80X120CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ TÁBULA METÁLICA TIPO LITRECOCCADO P/ ACABAMENTO CROMADO - REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMÍCO NAS CORES VERDE, VERMELHO E AZUL - CONCRETO BOMETO, MADEIRA - (CRECHE)	UN	147,82	498,31	615,93	179,87	569,59	749,05	8,00	1.437,36	4.509,94	5.997,20	0,24 %
PRC	P7 - 110X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MACINETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (E=50CM) NA FACE EXTERNA - MADEIRA - (CRECHE)	UN	354,44	1.449,44	1.803,88	431,39	1.764,11	2.195,50	4,00	1.725,56	7.056,44	8.782,00	0,35 %
PRC	P8 - 120X250CM - PORTA JANELA C/ 2 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMADOR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUADOUR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VÍDRIO TEMPERADO LISO INCOLOR EM AMBOS OS LADOS - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	88,49	4.772,77	4.861,26	107,70	5.808,94	5.916,64	3,00	323,10	17.426,82	17.749,92	0,71 %
PRC	P9 - 120X250CM - PORTA JANELA C/ 2 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMADOR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUADOUR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VÍDRIO TEMPERADO LISO INCOLOR EM AMBOS OS LADOS - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	62,49	3.392,72	3.455,21	76,06	4.129,28	4.205,34	1,00	76,06	4.129,28	4.205,34	0,17 %
PRC	P10 - 120X250CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMADOR SUPERIORES E LATERAL FIXA - C/ FECHADURA COMPLETA E PUADOUR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VÍDRIO TEMPERADO LISO INCOLOR EM AMBOS OS LADOS - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	124,44	6.681,35	6.805,79	151,46	8.131,87	8.283,33	1,00	151,46	8.131,87	8.283,33	0,33 %
PRC	P11 - 120X250CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMADOR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUADOUR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VÍDRIO TEMPERADO LISO INCOLOR EM AMBOS OS LADOS - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	137,71	7.395,05	7.523,78	167,81	8.989,59	9.157,17	2,00	335,22	17.978,12	18.314,34	0,74 %
PRC	P12 - 120X250CM - PORTA JANELA C/ 6 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMADOR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUADOUR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VÍDRIO TEMPERADO LISO INCOLOR EM AMBOS OS LADOS - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	194,40	10.395,73	10.590,13	236,80	12.652,64	12.889,24	2,00	473,20	25.975,28	25.778,48	1,03 %
PRC	P13 - 170X250CM - PORTA JANELA C/ 6 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMADOR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUADOUR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VÍDRIO TEMPERADO LISO INCOLOR EM AMBOS OS LADOS - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	185,27	9.911,25									

16,40	1.283,66	22,36	1.562,34	1.564,74	(24,06 %)	67,17	4.887,02	4.754,19
205,13	3.027,81	323,91	3.685,15	4.009,06	(24,06 %)	871,73	11.055,65	12.027,18
140,89	1.624,93	171,48	1.977,70	2.149,18	(24,06 %)	514,44	5.933,70	6.447,54
205,13	3.027,81	323,91	3.685,15	4.009,06	(24,06 %)	647,82	7.370,30	8.018,12
74,30	2.215,10	90,43	2.696,00	2.796,43	(24,06 %)	90,43	2.696,00	2.796,43
93,93	1.092,02	114,32	1.329,10	1.443,42	(24,06 %)	114,32	1.329,10	1.443,42
46,36	553,20	57,16	673,30	730,46	(24,06 %)	114,32	1.346,80	1.460,92
23,46	283,10	28,56	344,62	373,20	(24,06 %)	57,16	689,24	746,40
24,46	301,22	29,77	366,61	396,39	(24,06 %)	148,85	1.633,05	1.981,90
630,98	7.089,10	787,95	8.628,14	9.305,99	(24,06 %)	787,85	8.628,14	9.395,99
16,54	215,19	20,13	261,90	282,01	(24,06 %)	40,20	523,80	564,06
4,36	305,63	5,33	371,99	377,32	(24,06 %)	97,31	2.603,93	2.641,24
37,99	2.096,54	46,24	2.554,14	2.600,39	(24,06 %)	46,24	2.054,14	2.050,00
19,91	1.091,33	24,17	1.339,26	1.362,37	(24,06 %)	48,23	2.896,52	2.704,74
24,77	1.453,01	30,15	1.707,60	1.737,75	(24,06 %)	30,15	1.707,60	1.737,75
45,31	480,25	55,15	584,51	639,66	(24,06 %)	55,15	584,51	639,66
53,91	590,86	65,61	719,17	784,78	(24,06 %)	65,61	719,17	784,78
43,85	2.980,21	63,07	2.931,83	2.584,90	(24,06 %)	63,07	2.931,83	2.584,90
1,97	137,54	2,40	167,40	169,80	(24,06 %)	4,80	334,80	336,00
29,04	1.062,14	35,34	1.292,73	1.328,07	(24,06 %)	35,34	1.292,73	1.328,07
23,04	2.078,38	63,07	2.529,58	2.582,65	(24,06 %)	63,07	2.529,58	2.582,65
1.111,46	5.109,18	1.362,79	6.216,46	7.071,19	(24,06 %)	1.362,79	6.216,46	7.071,18
54,83	529,61	66,73	644,59	711,32	(24,06 %)	66,73	644,59	711,32
69,45	970,62	84,34	1.181,34	1.265,89	(24,06 %)	84,34	1.181,34	1.265,88
valor preços unitários com 2 casas decimais.					-	68.330,61	134.391,89	162.721,90
202,07	866,35	246,18	1.054,43	1.300,61	(24,06 %)	246,18	1.054,43	1.300,61
6,50	44,83	7,91	54,57	62,48	(24,06 %)	284,70	1.964,52	2.240,28
92,07	1.580,47	112,05	1.923,58	2.036,83	(24,06 %)	336,15	5.770,74	6.106,89
99,54	2.603,62	121,16	3.168,86	3.290,02	(24,06 %)	363,48	9.506,54	9.870,06
103,90	3.390,83	126,46	4.122,12	4.248,58	(24,06 %)	126,46	4.122,12	4.248,58
133,10	743,85	161,99	905,38	1.067,37	(24,06 %)	161,99	905,38	1.067,37
16,42	65,31	19,98	79,49	99,47	(24,06 %)	19,98	79,49	99,47
5,53	29,74	6,72	36,20	43,82	(24,01 %)	40,32	217,20	257,52
16,80	29,64	20,21	39,07	46,29	(24,06 %)	20,21	39,07	46,29
3,31	2,55	4,70	3,11	7,86	(24,06 %)	9,50	6,22	15,72
4,10	6,84	4,99	10,76	16,75	(23,99 %)	14,87	32,28	47,25
11,80	6,36	14,37	10,17	24,54	(24,06 %)	14,37	10,17	24,54
3,32	1,97	4,04	2,40	6,44	(23,97 %)	8,08	4,00	12,88
1,35	2,44	1,85	6,01	7,68	(24,41 %)	1,65	6,01	7,56
6,68	16,74	8,37	20,36	28,75	(23,98 %)	6,37	20,36	28,75
3,47	6,77	4,22	5,80	10,02	(23,96 %)	4,22	5,80	10,02
65,66	376,13	79,81	457,79	537,70	(24,00 %)	79,91	457,79	537,70
47,42	656,95	97,84	854,93	612,77	(24,06 %)	97,84	854,93	612,77
0,05	20,78	0,06	25,29	25,35	(24,03 %)	4,32	1.820,88	1.825,20
13,94	70,09	16,96	85,31	102,27	(24,00 %)	16,96	85,31	102,27
6,72	6,52	6,18	7,94	16,12	(23,96 %)	6,18	7,94	16,12
6,70	10,38	8,16	12,64	20,80	(23,98 %)	16,32	25,28	41,60
16,36	43,05	19,92	52,40	72,32	(23,99 %)	79,68	209,00	289,28
70,40	72,31	88,00	173,68	88,00	(24,00 %)	85,65	173,68	88,00
6,72	6,52	6,18	7,94	16,12	(23,96 %)	6,18	7,94	16,12
6,70	10,38	8,16	12,64	20,80	(23,98 %)	16,32	25,28	41,60
16,36	43,05	19,92	52,40	72,32	(23,99 %)	79,68	209,00	289,28
70,40	72,31	85,68	88,00	173,68	(24,00 %)	85,68	529,00	1.042,08
1,04	3,14	1,27	3,82	5,00	(24,03 %)	4.353,56	13.094,96	17.448,52
1,40	4,35	1,75	5,30	7,00	(24,00 %)	76,50	238,52	315,00
1,62	6,81	2,22	8,29	10,51	(24,01 %)	392,94	1.467,33	1.860,27
2,72	11,54	3,31	14,94	17,38	(24,04 %)	155,57	659,88	815,45
4,09	16,55	4,98	20,14	25,12	(23,99 %)	468,12	1.893,16	2.361,28

SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL Ø84"	M	10,30	12,07	22,37	12,54	14,69	27,23	790,00	9.781,20	11.458,20	21.239,40	0,05
SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø1"	M	9,32	12,97	22,29	11,34	15,79	27,13	19,00	215,40	300,01	515,47	0,02
SINAPI	CURVA LONGA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	UN	15,53	11,00	26,53	18,50	13,30	32,25	2,00	37,80	26,78	64,58	0,00
SINAPI	CAIXA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	UN	10,38	5,56	16,23	12,83	7,17	19,72	4,00	50,20	28,48	78,68	0,00
SINAPI	ARRELA E BUCHA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	CJ	4,37	2,29	6,96	5,32	3,15	8,47	2,00	10,54	6,30	16,84	0,00
SINAPI	CAIXA 4"X2" DE EMBUTIR EM PVC	UN	13,95	9,45	22,40	16,98	10,28	27,25	183,00	3.107,34	13.861,24	4.988,58	0,20
SINAPI	CAIXA 4"X4" DE EMBUTIR EM PVC, OCTOGONAL, SEXTAVADA (INSTALAÇÃO EM LAJE)	UN	10,51	11,83	22,34	12,78	14,40	27,19	86,00	1.087,15	1.224,00	2.311,15	0,00
SINAPI	TAMPA CEGA PARA CAIXA PVC COM FURO CENTRAL	UN	6,06	6,76	12,82	7,38	8,23	15,61	2,00	14,76	16,46	31,22	0,00
SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR EM ALVENARIA, ENTRADAS PARA ELETRODUTOS REDONDOS, Ø44. DIMENSÕES APROXIMADAS (125X125X82CM. REFERÊNCIA: MODELO CPE 901050 DA CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	48,85	408,97	457,82	59,46	497,76	557,22	2,00	118,52	995,52	1.114,44	0,04
SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM INTERRUPTOR 1 MÓDULO SIMPLES, TAMPA 3 POSIÇÕES (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)	CJ	33,11	37,92	71,03	40,30	46,15	86,45	16,00	644,80	738,40	1.383,20	0,06
SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM INTERRUPTOR 2 MÓDULOS SIMPLES, TAMPA 3 POSIÇÕES (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)	CJ	37,95	41,51	78,60	45,16	50,92	95,66	11,00	496,94	555,72	1.052,26	0,04
SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM INTERRUPTOR 4 MÓDULOS SIMPLES, TAMPA 3 POSIÇÕES (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)	CJ	30,23	23,53	53,76	36,79	28,64	65,43	1,00	36,79	28,64	65,43	0,00
SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM INTERRUPTOR 1 MÓDULO PARALELO, TAMPA 1 POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)	CJ	21,06	20,26	41,32	25,63	24,66	50,29	12,00	307,56	295,92	603,48	0,02
SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA LIMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) - ALTA	CJ	17,51	15,00	36,51	21,31	23,12	44,43	35,00	745,95	809,20	1.555,05	0,06
SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA LIMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) - MÉDIA	CJ	30,23	25,61	56,04	36,79	31,41	68,20	22,00	899,28	891,02	1.900,40	0,06
SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA LIMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) - BAIXA	CJ	21,05	22,35	43,60	25,62	27,45	53,07	35,00	922,32	988,20	1.910,52	0,06
SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (25A), COM TAMPA LIMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) - ALTA	CJ	17,51	21,28	38,79	21,31	25,90	47,21	7,00	149,17	181,30	330,47	0,01
SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (25A), COM TAMPA LIMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) - MÉDIA	CJ	25,97	30,19	56,16	31,61	36,74	68,35	6,00	189,66	220,44	410,10	0,02
SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (25A), COM TAMPA LIMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) - BAIXA	CJ	25,96	34,76	60,72	31,60	42,31	73,91	2,00	63,20	84,62	147,82	0,01
SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM 2 MÓDULOS DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA LIMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) - BAIXA	CJ	25,97	30,19	56,16	31,61	36,74	68,35	8,00	252,88	293,92	546,80	0,02
PRC	PANEL PLAFON LED EM ALUMÍNIO, 600X600MM, 12V, 12W, 120V, TIPO SOBREPOR, QUADRO 60X1616MM E ALTURA 30MM, FLUXO LUMINOSO 1100 LÚMENS, 6500K, 50LM/W, FP=0,90, COM DRIVER ACORADO, REFERÊNCIA: MODELO D49175X120MM DA TANCHERRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	67,64	36,59	104,23	82,32	44,53	126,85	14,00	1.152,48	623,42	1.775,90	0,07
PRC	PANEL PLAFON LED EM ALUMÍNIO, 600X600MM, 12V, 12W, 120V, TIPO SOBREPOR, QUADRO 60X1616MM E ALTURA 30MM, FLUXO LUMINOSO 2800 LÚMENS, 6500K, 78LM/W, FP=0,90, COM DRIVER ACORADO, REFERÊNCIA: MODELO D49175X120MM DA TANCHERRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	67,64	51,76	119,40	82,32	63,00	145,32	28,00	2.304,96	1.764,00	4.068,96	0,16
PRC	PANEL PLAFON LED EM ALUMÍNIO, 600X600MM, 12V, 12W, 120V, TIPO SOBREPOR, QUADRO 400X400MM E ALTURA 40MM, FLUXO LUMINOSO 2800 LÚMENS, 6500K, 78LM/W, FP=0,90, COM DRIVER ACORADO, REFERÊNCIA: MODELO D49175X120MM DA TANCHERRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	67,64	55,32	122,96	82,32	67,33	149,65	57,00	4.692,24	3.837,81	8.530,05	0,34
PRC	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR, LED, CORPO EM ALUMÍNIO, USO ÁREA EXTERNA (GRUPO DE PROTEÇÃO IP66), 80W, BIVOLT (127/220V), MÓDULO LED, BRANCO FRO 6500K, 4800 LÚMENS, FP=0,90, DIMENSÕES APROXIMADAS (133X133X100MM), REFERÊNCIA: MODELO LUMINÁRIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	67,64	51,76	119,40	82,32	63,00	145,32	9,00	740,88	567,00	1.307,88	0,05
PRC	LUMINÁRIA LINEAR TIPO PERLA, LED, CORPO EM ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (100X62X30)MM, COM FITA LED 12V/1M A SER INSTALADO EM SEU INTERIOR.	CJ	25,05	37,43	62,48	30,49	45,50	76,05	9,00	274,41	410,04	684,45	0,03
PRC	CONJUNTO FITA LED 5 METROS, 12V/1M, 12V, COR BRANCO, TEMPERATURA DA COR 4000K, FLUXO LUMINOSO APROXIMADAMENTE 1100LM E DRIVER PARA FITA LED (PONTE CHAVEADA), ENTRADA AC 127V, BAIXA TENSÃO, REFERÊNCIA: MODELO D49175X120MM DA TANCHERRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	13,25	164,06	177,35	16,15	186,68	215,86	2,00	52,36	399,36	431,72	0,02
SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA QD, DE SOBREPOR 36 MÓDULOS PARA DISJUNTORES SECUNDÁRIOS E 01 MÓDULO PARA DISJUNTOR GERAL, TIPOPLAR DIN, COM CHAVE, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI), COM ESPELHO INTERNO E TRILHO PADRÃO DIN PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES E DISPOSITIVOS. DIMENSÃO APROXIMADA DE 300X400MM, INCLUIDO BARRAMENTO TRIFÁSICO DE COBRE F+TN COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE 100% DO DISJUNTOR DE ENTRADA UNIFILAR E ISOLAMENTOS PARA BARRAMENTOS COM SEUS ACESSÓRIOS PARA ADEQUADA INSTALAÇÃO. A ÁREA DE SEÇÃO TRANSVERSAL MÍNIMA QUE PERMITA UMA DENSIDADE DE CORRENTE MÁXIMA DE 3MM²/M², CONFORME NBR5410 E N°10. REF.: QDSTN II 904332 CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	33,93	583,17	617,10	41,30	709,78	751,08	1,00	41,30	709,78	751,08	0,03
SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA QD, DE SOBREPOR 36 MÓDULOS PARA DISJUNTORES SECUNDÁRIOS MONOFASIARES (PADRÃO DIN) E 01 MÓDULO PARA DISJUNTOR GERAL, TIPOPLAR DIN, COM CHAVE, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI), COM ESPELHO INTERNO E TRILHO PADRÃO DIN PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES E DISPOSITIVOS. QD COM 3 FILAS DE 18 MÓDULOS EM CADA, DIMENSÃO APROXIMADA DE 481897X120MM. INCLUIDO BARRAMENTO TRIFÁSICO DE COBRE F+TN COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE 100% DO DISJUNTOR DE ENTRADA UNIFILAR E ISOLAMENTOS PARA BARRAMENTOS COM SEUS ACESSÓRIOS PARA ADEQUADA INSTALAÇÃO. BARRAMENTO DE NEUTRO COM 24 LIGAÇÕES (1X 50AMP, 1X 25AMP, 2X 25AMP, 2X 50AMP) E BARRAMENTO DE TERRA COM 26 LIGAÇÕES (1X 50AMP, 1X 25AMP, 2X 6AMP), CONFORME NBR5410 E N°10. REFERÊNCIA: MODELO PRA20318 SOBREPOR DA SCHNEIDER, QDST0 904125 DA CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	34,10	846,12	880,22	41,50	1.029,61	1.071,31	1,00	41,50	1.029,61	1.071,31	0,04
SINAPI	BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE PARA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO 100A (15X3MM, 3,00M)	M	24,85	75,91	100,76	30,24	92,30	122,63	3,00	90,72	277,17	367,89	0,01
SINAPI	BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE PARA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO 200A (25X3MM, 3,00M)	M	30,84	132,57	163,41	37,54	161,38	199,89	3,00	112,62	26,53	596,67	0,02
SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 32A/240-415V, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	8,61	58,16	66,77	10,48	70,79	81,27	7,00	73,36	495,53	568,89	0,02
SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) MONOPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 16A/415V, 250VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	1,64	10,68	12,32	2,20	13,00	15,00	6,00	10,00	65,00	75,00	0,00
SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) MONOPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 32A/415V, 250VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	2,23	10,89	13,12	2,71	13,25	15,96	6,00	16,26	79,50	95,76	0,00
SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) MONOPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 16A/415V, 250VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	2,23	10,89	13,12	2,71	13,25	15,96	5,00	13,55	66,25	79,80	0,00
SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 32A/415V, 250VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	3,30	55,13	58,43	4,02	67,10	71,12	2,00	8,04	134,20	142,24	0,01
SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 16A/415V, 250VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	4,48	55,55	60,03	5,45	67,61	73,05	2,00	10,90	135,22	146,12	0,01
SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 20A/415V, 250VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	6,25	56,81	63,06	7,61	69,14	76,75	1,00	7,61	69,14	76,75	0,00
SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 25A/415V, 250VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	6,25	56,81	63,06	7,61	69,14	76,75	1,00	7,61	69,14	76,75	0,00
SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 32A/415V, 250VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	12,77	59,12	71,88	15,54	71,95	87,45	1,00	15,54	71,95	87,48	0,00
SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) TRIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 63A/415V, 250VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	26,83	79,30	106,13	32,85	96,52	129,17	2,00	65,30	193,04	258,34	0,01
SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE 200A/800V (TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO), PROTEÇÃO TERMO-MAGNÉTICA TIPO FIO, 3 POLOS, 60Hz, CAPACIDADE MÁXIMA DE INTERRUPTÃO DE CURTO-CIRCUITO 65kA@200/250V (JCHCS), COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS. REFERÊNCIA: MODELO AGW250N-QD020-3 DA WEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	62,53	599,93	662,46	76,11	730,17	806,28	1,00	76,11	730,17	806,28	0,03
SINAPI	DISPOSITIVO DR TIPOPAOLAR, DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (BAIXA TENSÃO), CORRENTE NOMINAL DE 30A, 4 POLOS (0 FASES E NEUTRO), PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR), DETECÇÃO DE FUGA A TERRA DE 30mA (PROTEÇÃO DE PESSOAS); REFERÊNCIA: MODELO RDW3 30-32/4 DA WEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	12,90	73,00	85,90	15,70	88,85	104,55	1,00	15,70	88,85	104,55	0,00
SINAPI	DISPOSITIVO DR TIPOPAOLAR, DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (BAIXA TENSÃO), CORRENTE NOMINAL DE 40A, 4 POLOS (0 FASES E NEUTRO), PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR), DETECÇÃO DE FUGA A TERRA DE 30mA (PROTEÇÃO DE PESSOAS); REFERÊNCIA: MODELO RDW3 30-40/4 DA WEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	19,17	75,61	94,78	23,33	92,02	115,35	1,00	23,33	92,02	115,35	0,00
PRC	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (BAIXA TENSÃO), DPS, MONOPOLAR, PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 160A	UN	12,53	78,52	91,05	15,25	95,57	110,82	6,00	91,50	973,42	964,92	0,03
SINAPI	CABO DE COBRE ENCORCADOADO NU, SEM ISOLAÇÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 50MM², FORMADO POR 7 FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU (Ø3,00MM CADA FIO DA CORDOALHA), TEMPERAS MÉIO DURA E DURA, ENCORCADOAMENTO CLASSE 2A, APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES N°14.016.	M	24,85	75,91	100,76	30,24	92,30	122,63	132,00	3.991,08	12.195,48	16.187,16	0,65
PRC	FITA MACIÇA EM ALUMÍNIO 78"X18", 3MM DE ESPESURA (70MM²) COM FUROS Ø7MM	M	26,41	20,31	46,72	32,14	24,72	56,86	238,00	10.895,45	8.380,08	19.275,54	0,77

7.83	9.17	9.93	11.16	20.69	(24.02 %)	7.433.40	8.704.80	16.138.20
7.08	9.86	8.62	12.00	20.62	(24.00 %)	163.78	228.00	391.78
11.80	8.36	14.37	10.17	24.54	(24.00 %)	26.74	20.34	48.08
7.89	8.40	9.80	9.41	15.01	(24.00 %)	36.40	21.64	60.08
3.30	1.97	4.04	2.40	6.44	(23.97 %)	8.08	4.30	12.38
10.80	6.42	12.90	7.82	20.72	(23.99 %)	2.350.70	1.431.06	3.781.76
7.99	8.89	8.72	10.94	20.66	(24.02 %)	626.20	929.90	1.756.10
4.61	5.14	5.61	6.25	11.86	(24.02 %)	11.22	12.30	23.72
4.61	5.14	5.61	6.25	11.86	(24.02 %)	72.90	61.25	194.16
37.13	310.82	45.19	378.30	423.49	(24.00 %)	90.38	756.60	846.98
25.16	28.82	30.63	35.08	65.71	(23.99 %)	490.08	561.28	1.051.36
26.19	31.50	34.31	36.40	72.71	(23.99 %)	377.41	422.45	799.81
22.97	17.88	27.96	21.77	49.73	(24.00 %)	27.96	21.77	49.73
16.01	15.40	19.48	18.74	38.22	(24.00 %)	233.76	224.88	458.64
13.31	14.44	16.20	17.37	33.77	(23.99 %)	567.00	614.95	1.181.95
22.97	19.62	27.96	23.87	51.83	(24.00 %)	616.12	525.14	1.140.26
16.00	17.14	19.47	20.86	40.33	(24.01 %)	700.92	755.96	1.456.88
13.31	16.17	16.20	19.68	35.88	(24.00 %)	113.40	137.76	251.16
19.74	22.94	24.02	27.93	51.95	(23.99 %)	144.12	167.58	311.70
19.73	26.42	24.01	32.15	56.16	(24.02 %)	48.02	64.30	112.32
19.74	22.94	24.02	27.93	51.95	(23.99 %)	192.16	223.44	415.60
51.41	27.81	62.57	33.85	96.42	(23.99 %)	875.98	473.90	1.349.88
51.41	39.34	62.57	47.88	110.45	(24.00 %)	1.751.96	1.340.64	3.092.60
51.41	42.04	62.57	51.17	113.74	(24.00 %)	3.556.49	2.916.69	6.483.18
51.41	39.34	62.57	47.88	110.45	(24.00 %)	563.13	439.52	994.05
19.04	26.45	23.17	34.62	57.79	(24.01 %)	208.53	311.58	520.11
10.10	124.69	12.29	151.75	164.04	(24.01 %)	24.58	303.50	328.08
25.79	443.21	31.38	539.43	570.82	(24.00 %)	31.39	539.43	570.82
25.93	643.05	31.54	782.66	814.20	(24.00 %)	31.54	782.66	814.20
16.89	57.69	22.99	70.22	93.21	(23.99 %)	66.87	210.66	276.63
23.44	100.75	28.53	122.63	151.16	(24.00 %)	85.59	367.89	453.48
6.54	44.20	7.96	53.80	61.76	(24.01 %)	55.72	376.60	432.32
1.25	8.12	1.52	9.88	11.40	(24.00 %)	7.60	49.40	57.00
1.89	8.28	2.04	10.07	12.13	(24.00 %)	12.36	59.42	72.78
1.89	8.28	2.06	10.07	12.13	(24.00 %)	10.30	50.35	60.66
2.51	41.80	3.05	51.00	54.05	(24.00 %)	6.10	102.05	108.10
3.48	42.22	4.14	51.38	55.52	(24.01 %)	8.28	102.76	111.04
4.75	43.18	5.78	52.55	58.33	(24.00 %)	5.78	52.55	58.33
4.75	43.18	5.78	52.55	58.33	(24.00 %)	5.78	52.55	58.33
9.71	44.93	11.81	54.69	65.50	(23.99 %)	11.81	54.69	66.50
20.39	60.27	24.82	73.35	98.17	(24.00 %)	49.64	146.70	196.34
47.82	455.95	57.84	554.93	612.77	(24.00 %)	57.84	554.93	612.77
9.85	55.48	11.93	67.52	79.45	(24.01 %)	11.93	67.52	79.45
14.87	57.40	17.73	69.94	87.67	(24.00 %)	17.73	69.94	87.67
9.92	59.68	11.99	72.83	84.22	(24.00 %)	89.54	435.78	505.32
18.89	57.69	22.99	70.22	93.21	(23.99 %)	3.034.68	9.269.04	12.303.72
20.07	15.44	24.43	19.79	43.22	(23.99 %)	6.281.77	6.369.81	14.651.58

6,89	15,46	8,93	18,81	24	(24,94 %)	483,14	1.089,99	1.574,15
7,43	12,09	9,93	14,98	23,74	(23,97 %)	458,08	1.549	22,34
7,86	7,13	9,98	8,68	17,76	(24,91 %)	127,12	121,52	248,84
10,86	14,8	12,73	5,82	18,85	(24,91 %)	3.793,54	1.734,39	5.527,80
6,70	19,16	8,16	23,32	31,47	(23,99 %)	114,10	326,48	440,58
7,29	26,96	12,05	32,81	65,41	(23,99 %)	496,40	459,24	915,74
11,80	8,36	14,37	10,17	24,54	(24,90 %)	201,18	142,33	343,56
7,89	2,46	9,80	5,47	19,71	(24,90 %)	269,80	101,69	420,28
1,32	1,97	4,94	2,40	10,71	(23,97 %)	113,43	17,25	180,30
3,94	5,07	4,80	6,17	10,97	(24,93 %)	268,80	345,53	614,32
5,48	35,73	6,68	43,48	50,16	(24,91 %)	93,52	608,73	702,34
8,91	47,20	10,85	92,44	69,29	(24,90 %)	162,75	861,65	1.024,35
6,76	13,82	8,15	16,98	24,73	(23,98 %)	122,25	248,70	370,95
70,86	72,31	85,08	88,00	173,68	(24,90 %)	428,40	440,00	868,40
31,61	275,72	38,47	335,58	334,05	(24,90 %)	192,35	1.677,80	1.870,23
56,89	35,50	68,91	30,42	48,43	(24,90 %)	2.234,68	964,89	3.229,57
15,34	8,47	18,97	10,30	28,97	(24,90 %)	611,82	337,53	949,35
36,84	1.897,40	44,83	2.309,33	2.354,16	(24,90 %)	89,66	4.618,66	4.708,32
2,72	17,94	3,31	21,83	25,14	(24,90 %)	6,62	43,66	50,28
1,97	16,42	1,93	12,68	14,69	(24,91 %)	183,36	1.217,28	1.400,84
24,52	29,21	29,84	35,55	65,39	(23,99 %)	119,36	142,20	261,56
222,78	699,53	271,12	851,40	1.122,52	(24,90 %)	1.084,68	3.405,60	4.490,88
19,68	-	-	23,95	23,95	(23,99 %)	-	191,60	191,60
36,89	113,60	44,93	138,26	183,16	(24,90 %)	89,80	276,52	366,32
0,14	6,67	0,18	8,11	8,29	(23,94 %)	127,80	5.708,10	5.885,90
7,40	31,05	9,01	37,79	46,80	(23,99 %)	2.162,40	9.069,60	11.232,00
1,57	10,42	1,91	12,68	14,69	(24,91 %)	3,62	25,36	29,18
6,37	6,96	6,76	8,47	10,22	(24,93 %)	852,50	931,70	1.784,20
7,49	5,98	6,42	10,66	12,67	(24,90 %)	1.284,00	1.508,00	2.792,00
10,00	6,42	12,00	7,82	20,72	(23,99 %)	705,10	430,15	1.135,25
6,03	4,80	7,34	5,85	13,19	(23,98 %)	330,30	263,25	593,55
10,00	6,42	12,00	7,82	20,72	(23,99 %)	64,50	39,10	103,60
10,00	6,42	12,00	7,82	20,72	(23,99 %)	64,50	39,10	103,60
user preço unitário com 2 casas decimais					-	24.220,92	86.754,86	119.978,78
55,96	119,08	67,62	133,96	201,56	(24,90 %)	67,62	133,96	201,56
19,66	19,66	24,22	120,71	144,93	(24,90 %)	34,22	120,71	144,93
8,65	96,15	11,62	119,46	131,36	(24,91 %)	11,62	119,46	131,36
25,32	17,69	30,81	21,53	82,34	(24,90 %)	1.971,84	1.377,62	3.349,75
5,68	3,72	6,92	4,53	11,45	(23,97 %)	13,84	9,06	22,90
5,68	3,22	6,92	3,92	10,84	(23,98 %)	6,92	3,92	10,94
7,57	4,63	9,21	5,63	14,84	(24,91 %)	18,42	11,26	29,68
12,31	37,64	14,98	45,82	60,80	(24,90 %)	2.494,92	7.601,32	10.126,24
3,78	24,81	5,83	30,19	36,00	(24,91 %)	11,66	60,38	72,04
4,16	30,00	3,97	60,98	64,85	(23,99 %)	19,35	50,00	524,35
14,81	431,35	18,03	524,96	543,02	(24,90 %)	36,06	1.569,90	1.086,34
21,88	373,81	26,40	454,97	481,37	(24,90 %)	237,60	4.064,73	4.532,33
30,83	596,93	35,52	726,53	764,05	(24,90 %)	37,52	726,53	764,06
28,80	238,10	26,79	289,79	336,53	(24,90 %)	654,36	4.067,96	4.711,42
22,82	102,30	47,14	124,51	152,29	(24,90 %)	111,12	468,04	609,16
21,23	383,61	25,84	466,86	492,73	(24,90 %)	51,68	633,71	985,46
23,10	164,95	20,81	200,81	228,92	(24,90 %)	112,44	803,24	915,69
23,10	159,26	28,11	193,83	221,94	(24,90 %)	56,22	387,68	443,88
23,10	150,65	28,11	183,38	211,47	(24,90 %)	112,44	733,44	840,88
18,94	881,81	22,89	1.073,25	1.095,93	(24,90 %)	45,36	2.146,00	2.191,86
37,88	68,98	9,36	83,96	93,31	(24,90 %)	112,20	1.097,52	1.119,72
8,16	34,05	8,93	41,44	51,37	(24,91 %)	130,02	580,19	719,18
7,69	30,23	9,36	36,80	46,16	(24,90 %)	131,04	515,20	645,24
2,53	194,67	2,83	190,23	190,23	(24,90 %)	36,62	1.783,60	1.832,22
2,33	104,67	2,83	127,40	130,21	(24,90 %)	11,32	609,65	520,85
3,71	70,47	4,91	85,77	90,29	(24,90 %)	91,92	171,54	180,36
18,35	139,53	22,46	168,61	191,07	(24,90 %)	44,92	537,22	582,14
2,82	93,00	3,43	113,19	116,62	(24,91 %)	3,43	113,19	116,62
2,82	93,00	3,43	113,19	116,62	(24,91 %)	3,43	113,19	116,62
2,82	93,00	3,43	113,19	116,62	(24,91 %)	3,43	113,19	116,62
2,82	93,00	3,43	113,19	116,62	(24,91 %)	3,43	113,19	116,62

SINAPI	CHUFEIRO ELÉTRICO (VESTIÁRIOS) - (CRECHE)	UN	14,31	93,51	107,82	17,42	113,81	151,25	2,00	34,84	227,62	262,46	0,01
SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - (CORRETORETO E INSTALAÇÃO AF. 10/2021) - (CRECHE)	UN	17,28	159,08	176,36	21,03	193,62	214,65	14,00	294,42	2.710,68	3.005,10	0,12
SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - (CORRETORETO E INSTALAÇÃO AF. 10/2021) - (CRECHE)	UN	10,20	89,54	96,74	12,41	108,94	121,39	20,00	248,20	2.179,60	2.427,80	0,10
SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021) - (CRECHE)	UN	42,77	357,50	400,27	52,06	435,11	487,17	12,00	624,72	5.221,32	5.846,04	0,23
SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM O SEM LADRÃO - (CORRETORETO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020) - (CRECHE)	UN	5,56	71,62	77,18	6,77	87,17	93,96	19,00	128,63	1.056,23	1.184,86	0,07
SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020) - (CRECHE)	UN	5,56	77,57	83,13	6,77	96,41	101,16	4,00	27,08	377,64	404,72	0,02
SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	M	12,39	17,99	30,38	15,08	21,90	36,06	138,00	1.900,08	2.759,40	4.659,48	0,19
SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	M	7,36	6,21	13,57	8,96	7,56	16,52	138,00	1.209,60	1.020,00	2.230,20	0,09
SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - (CORRETORETO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	UN	10,62	10,98	21,60	12,83	13,39	26,29	106,00	1.370,58	1.416,16	2.786,74	0,11
SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - (CORRETORETO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	UN	6,31	3,95	10,26	7,56	4,81	12,49	67,00	514,56	322,27	836,73	0,03
SINAPI	RE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	UN	8,64	15,77	24,41	10,52	19,19	29,71	26,00	273,52	498,94	772,48	0,03
SINAPI	RE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	UN	3,55	4,01	7,56	4,32	4,89	9,25	11,00	47,52	53,68	101,20	0,00
SINAPI	RE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	UN	5,64	7,71	13,35	8,66	9,39	16,24	15,00	102,50	140,70	243,60	0,01
SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	M	3,74	13,83	17,57	4,55	16,63	21,36	8,00	36,40	134,64	171,04	0,01
SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - (CORRETORETO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	UN	6,31	3,95	10,26	7,56	4,81	12,49	13,00	99,84	62,53	162,37	0,01
SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - (CORRETORETO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	UN	4,65	8,66	13,31	5,65	10,54	16,20	4,00	22,64	42,16	64,80	0,00
SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - (CORRETORETO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	UN	6,49	9,53	16,02	7,56	11,09	19,50	8,00	63,20	92,80	156,00	0,01
SINAPI	RE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	UN	3,55	4,01	7,56	4,32	4,89	9,25	1,00	4,32	4,89	9,20	0,00
SINAPI	RE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	UN	6,19	13,04	19,23	7,53	15,87	23,40	1,00	7,53	15,87	23,40	0,00
SINAPI	RE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	UN	8,64	15,77	24,41	10,52	19,19	29,71	1,00	10,52	19,19	29,71	0,00
SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	UN	6,19	13,15	19,35	7,53	16,02	23,55	8,00	60,24	128,16	188,40	0,01
SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	UN	6,79	26,19	32,98	8,26	31,88	40,14	8,00	41,30	159,40	200,70	0,01
SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - (CORRETORETO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022) - (CRECHE)	UN	6,54	26,90	33,44	7,86	32,74	40,70	4,00	31,84	130,96	162,80	0,01
SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	3,67	29,92	33,59	4,47	36,42	40,89	4,00	17,88	145,68	163,56	0,01
SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	5,22	64,05	69,27	6,39	77,96	84,31	5,00	31,75	399,60	421,55	0,02
SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOTA) - (CORRETORETO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021) - (CRECHE)	UN	97,36	796,94	864,30	118,50	933,44	1.051,94	4,00	474,00	3.783,76	4.207,76	0,17
SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF. 08/2022 - (CRECHE)	M	8,77	17,70	26,47	10,67	21,54	32,21	99,00	629,53	1.270,86	1.900,39	0,08
SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL AF. 08/2022 - (CRECHE)	M	3,50	33,53	37,03	4,26	40,61	45,07	37,00	157,62	1.509,97	1.667,59	0,07
SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 80 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	5,17	14,44	19,61	6,29	17,57	23,86	2,00	12,58	35,14	47,72	0,00
SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 130 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	15,57	89,07	104,64	18,85	108,41	127,36	8,00	151,00	867,28	1.018,88	0,04
PRC	CISTERNA VERTICAL TECNOTRIT, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA COM FILTRO CLORADOR E TORNEIRA PRONTA PARA O USO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	147,13	2.163,46	2.310,58	179,05	2.633,15	2.812,21	1,00	179,05	2.633,15	2.812,21	0,11
SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 40X40X40 CM AF. 12/2020 - (CRECHE)	UN	6,29	357,69	363,98	7,66	436,34	443,00	6,00	45,98	2.612,04	2.658,00	0,11
SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 40X40X40 CM AF. 12/2020 - (CRECHE)	UN	11,78	461,14	472,92	14,34	561,26	575,59	6,00	86,04	3.367,50	3.453,54	0,14
SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	M	14,73	17,54	32,27	17,93	21,39	39,28	199,00	1.954,37	2.327,15	4.281,92	0,17
SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	M	17,64	22,48	40,12	21,47	27,39	48,53	13,00	279,11	355,68	634,79	0,03
SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	M	20,56	24,37	44,93	25,52	29,65	54,68	133,00	3.327,66	3.944,79	7.272,44	0,29
SINAPI	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	5,11	66,26	73,97	6,22	83,08	89,30	1,00	6,22	83,08	89,30	0,00
SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	6,37	19,28	25,65	7,75	23,47	31,22	23,00	178,25	539,81	718,06	0,03
SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	8,95	37,43	46,33	10,53	45,56	56,39	11,00	119,13	501,15	620,29	0,02
SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	6,38	16,70	17,08	7,77	13,02	20,79	8,00	69,93	117,18	187,11	0,01
SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	7,84	16,73	24,37	9,30	20,39	29,68	9,00	9,30	20,39	29,68	0,00
SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	6,38	8,89	16,27	7,77	12,04	16,81	197,00	831,39	1.268,28	2.119,67	0,08
SINAPI	UNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	9,63	27,00	36,63	11,72	32,86	44,58	1,00	11,72	32,86	44,58	0,00
SINAPI	UNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	10,75	35,53	46,28	13,05	43,24	56,32	5,00	65,40	216,20	281,60	0,01
SINAPI	UNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	11,87	43,49	55,36	14,45	52,93	67,38	13,00	187,85	688,09	875,94	0,04
SINAPI	UNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	11,30	40,23	51,53	13,75	48,96	62,71	1,00	13,75	48,96	62,71	0,00
SINAPI	UNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	8,51	20,33	28,84	10,56	24,74	35,10	8,00	62,86	197,92	280,80	0,01
SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 80 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE DESCARGA OU RAMAIS DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	7,84	15,31	22,95	9,30	18,63	27,93	4,00	37,07	74,52	111,72	0,00
SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	3,41	29,75	33,16	4,16	36,21	40,38	4,00	16,60	144,84	161,44	0,01
SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	2,38	17,18	19,56	2,90	20,91	23,81	8,00	23,30	179,48	190,48	0,01
SINAPI	RE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	2,89	15,62	17,71	2,34	19,01	21,55	7,00	17,79	133,97	150,85	0,01
SINAPI	RE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	7,22	73,53	80,75	8,79	89,49	98,28	6,00	52,74	536,94	589,68	0,02
SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRUPO QUADRADO, PVC, DN 150 X 100 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022 - (CRECHE)	UN	19,57	56,13	75,70	23,82	88,52	92,14	11,00	262,02	561,53	1.013,54	0,04
SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 6,4 M, TUBERIA INTERNA = 4" AF. 10/2020 - (CRECHE)	UN	5,14	181,80	196,94	6,26	221,27	227,83	2,00	12,52	442,54	459,06	0,02
SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 40X40X40 CM AF. 12/2020 - (CRECHE)	UN	227,37	256,28	483,65	276,73	311,52	588,65	8,00	2.213,94	2.495,36	4.706,20	0,19
SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC - (CRECHE)	UN	21,15	233,17	254,32	25,74	283,79	309,53	5,00	128,70	1.416,95	1.547,65	0,06
SINAPI	LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - (CRECHE)	UN	6,30	15,80	22,13	7,70	19,29	26,93	12,00	92,40	230,76	323,16	0,01
PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 52 (SIMBÓLOS, CORES E FOTOGRAMA CONFORME NBR13021) - (CRECHE)	UN	6,36	23,76	30,12	7,74	28,52	36,68	2,00	15,48	57,84	73,32	0,00
PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 514 (SIMBÓLOS, CORES E FOTOGRAMA CONFORME NBR13021) - (CRECHE)	UN	6,36	23,76	30,12	7,74	28,52	36,68	2,00	15,48	57,84	73,32	0,00
PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 65 (SIMBÓLOS, CORES E FOTOGRAMA CONFORME NBR13021) - (CRECHE)	UN	6,36	23,76	30,12	7,74	28,52	36,68	5,00	38,70	144,60	183,30	0,01
SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 100 X 100 (TICHA) - (CRECHE)	M2	9,29	53,23	62,52	11,31	64,73	76,10	5,00	46,55	839,95	49,34	0,00
SINAPI	JOELHO DO REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021 - (CRECHE)	UN	5,97	42,94	48,01	6,17	52,26	58,43	1,00	6,17	52,26	58,43	0,00
SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - (FORNECIMENTO EM RAMAIS E SUB-GRAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020) - (CRECHE)	M	13,73	29,21	42,94	16,71	35,55	52,26	4,00	75,20	159,97	235,17	0,01
SINAPI	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-GRAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020 - (CRECHE)	UN	13,76	13,62	27,38	16,79	16,59	33,33</					

75.01	25.53	6.81	31.07	37.88	(24.50 %)	6.81	31.07	37.88
75.01	252.54	92.27	872.49	764.76	(24.50 %)	71.25	517.82	588.87
75.01	252.54	92.27	872.49	764.76	(24.50 %)	161.47	1.176.89	1.338.33
75.01	252.54	92.27	872.49	764.76	(24.50 %)	71.25	517.82	588.87
75.01	252.54	92.27	872.49	764.76	(24.50 %)	181.47	1.176.89	1.338.33
75.01	252.54	92.27	872.49	764.76	(24.50 %)	192.78	1.148.89	1.307.24
75.01	252.54	92.27	872.49	764.76	(24.50 %)	200.68	1.506.38	1.713.08
75.01	252.54	92.27	872.49	764.76	(24.50 %)	270.35	1.670.43	2.240.75
75.01	252.54	92.27	872.49	764.76	(24.50 %)	122.72	886.41	1.017.13
75.01	252.54	92.27	872.49	764.76	(24.50 %)	30.91	259.89	308.81
75.01	252.54	92.27	872.49	764.76	(24.50 %)	30.91	309.89	359.81
75.01	252.54	92.27	872.49	764.76	(24.50 %)	124.81	772.33	896.14
3.39	34.93	4.39	42.12	46.59	(23.99 %)	72.01	892.03	754.46
3.81	43.79	4.83	53.25	57.88	(24.01 %)	86.70	1.100.88	1.196.38
3.94	53.33	4.90	64.91	69.71	(24.00 %)	18.67	252.50	271.17
9.61	9.33	11.69	11.36	23.05	(24.00 %)	668.13	552.10	1.120.12
4.16	5.07	5.07	6.46	11.53	(23.99 %)	30.42	38.76	69.18
4.16	4.19	5.07	5.10	10.17	(23.99 %)	101.40	102.00	203.40
2.78	3.45	3.39	4.20	7.59	(23.99 %)	3.39	4.20	7.59
3.71	39.23	4.31	46.53	51.04	(24.00 %)	4.21	46.53	51.04
5.59	4.72	6.81	5.74	12.55	(24.01 %)	17.03	14.30	31.38
8.07	8.34	9.82	10.16	19.98	(24.00 %)	19.64	20.32	39.96
16.07	177.21	19.56	215.68	232.24	(24.00 %)	19.56	215.68	232.24
4.93	18.06	5.88	21.98	27.86	(24.00 %)	11.76	43.90	55.72
15.41	251.74	18.76	810.87	629.42	(24.50 %)	15.75	510.87	629.42
10.43	22.20	12.70	27.02	39.72	(24.00 %)	274.32	583.61	857.95
6.10	5.97	7.42	5.48	15.90	(24.00 %)	7.42	8.48	18.90
10.46	15.36	12.73	12.80	25.33	(24.00 %)	89.11	88.20	177.31
10.43	31.02	12.70	37.75	24.55	(24.00 %)	36.10	119.25	191.35
3.93	45.30	4.89	55.20	59.50	(24.01 %)	15.70	220.80	235.50
10.03	13.53	13.18	16.46	29.64	(24.00 %)	13.18	16.46	29.64
10.03	13.53	13.18	16.46	29.64	(24.00 %)	13.18	16.46	29.64
10.03	13.53	13.18	16.46	29.64	(24.00 %)	26.36	32.52	58.88
29.52	89.70	36.28	109.17	145.93	(24.00 %)	36.28	109.17	145.93
3.15	13.63	4.89	19.72	44.41	(23.99 %)	4.89	19.72	44.41
3.15	7.97	6.81	9.70	16.51	(24.02 %)	6.81	9.70	16.51
16.23	27.06	19.74	32.93	52.67	(24.00 %)	59.48	65.86	105.34
valor prices unitarios com 2 casas decimais.					-	144.619.38	281.692.14	386.311.58
10.01	56.30	13.98	70.96	84.32	(23.99 %)	2.894.38	15.746.02	18.710.60
8.07	16.65	10.95	20.27	30.82	(24.01 %)	4.602.33	8.942.35	13.444.91
13.44	85.20	16.38	103.70	120.06	(24.00 %)	4.330.82	27.451.46	31.782.28
4.80	145.76	5.80	177.46	183.09	(24.00 %)	805.85	26.476.95	27.312.75
2.02	26.08	2.46	31.75	34.21	(23.99 %)	265.80	3.430.59	3.696.39
17.84	30.27	21.72	39.46	61.12	(24.00 %)	2.808.83	5.995.21	7.804.04
16.18	79.34	19.89	96.81	116.50	(24.00 %)	64.19	515.83	579.79
16.18	79.54	19.69	96.81	116.50	(24.00 %)	494.22	2.429.63	2.924.15
16.18	79.54	19.69	96.81	116.50	(24.00 %)	869.90	4.277.57	5.146.97
74.18	294.48	95.28	399.41	448.09	(24.00 %)	140.84	555.12	695.95
22.03	13.25	16.13	12.70	42.95	(24.00 %)	20.82	16.13	42.95
22.10	14.98	26.90	18.23	45.13	(24.00 %)	963.02	652.63	1.615.05
22.27	19.28	27.10	23.47	50.57	(24.00 %)	43.36	37.56	80.81
22.31	31.00	27.18	25.58	52.74	(23.99 %)	250.04	988.12	388.16
36.93	73.36	37.52	89.28	126.80	(24.00 %)	372.95	887.44	1.260.39
36.93	73.36	37.52	89.28	126.80	(24.00 %)	204.11	485.05	695.79
11.90	118.60	14.36	144.35	158.71	(24.00 %)	405.67	4.077.89	4.483.56
11.90	118.60	14.36	144.35	158.71	(24.00 %)	204.63	2.056.95	2.261.62
2.05	1.79	2.35	2.17	4.67	(24.07 %)	644.93	559.79	1.204.72
13.22	14.05	16.09	17.10	33.19	(24.00 %)	1.471.27	1.563.82	3.034.89
13.22	14.05	16.09	17.10	33.19	(24.00 %)	15.257.02	16.214.73	31.471.75
1.63	1.73	1.99	2.10	4.00	(23.96 %)	1.183.37	1.248.79	2.432.16
8.88	8.11	10.80	9.87	20.97	(24.04 %)	6.422.33	5.889.29	12.291.82
4.91	6.31	4.89	7.68	12.55	(23.99 %)	2.890.86	4.566.96	7.462.98
19.29	66.90	23.48	81.50	104.98	(24.00 %)	5.082.48	17.641.49	22.723.97
20.13	66.74	24.50	81.23	105.73	(24.01 %)	2.244.20	7.440.67	9.684.87
17.94	49.95	21.71	60.79	82.50	(24.01 %)	34.95	97.87	132.82
17.94	49.95	21.71	60.79	82.50	(24.01 %)	50.45	158.05	214.54

		MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA																								
Município:	TRES BARRAS DO PARANA				SAM	63	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESAO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	80	Valor Total da Proposta da Empresa:		R\$	1.893.400,00	####	
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ				LOTE nº	1	Data	18/12/2025	Dias	30	Data	27/01/2026	Sigla	SEDEF	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS							
Quantidade:	456,86		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	1.893.400,00	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																				Nº DE	TOTAL	% S/	
ITEM		9	1	2	3	4	5	6	7	8	9											ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL		
	Número de DIAS de cada ETAPA:	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30															
	Data Início		27/1/26	27/2/26	30/3/26	30/4/26	31/5/26	1/7/26	1/8/26	1/9/26	2/10/26															
	Data Fim		26/2/26	29/3/26	29/4/26	30/5/26	30/6/26	31/7/26	31/8/26	1/10/26	1/11/26															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																			1	59.973,65	3,17		
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	35,82	33,63	30,54																	3	4.113,95	0,22		
3	FUNDACOES	%	13,63	72,34	7,65	3,19	3,19															5	216.860,91	11,45		
4	ESTRUTURAS	%			64,71	16,98		4,13	4,13	5,73	4,31											6	308.303,65	16,28		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%				20,91	30,45	20,00	9,55	9,55	9,55											6	128.803,91	6,80		
6	COBERTURA	%						9,29	78,24	12,47												3	131.276,84	6,93		
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%					41,52	28,88	9,31	15,45	4,84											5	197.462,55	10,43		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			5,53	7,65	10,44	8,44	14,27	38,58	15,09											7	182.721,90	9,65		
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	3,51			8,77	20,76	10,61	4,56	9,22	42,57											7	110.975,78	5,86		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			6,80	3,48	18,98	15,68	43,61	5,57	5,89											7	396.311,55	20,93		
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%				31,12	8,42	2,61	27,73	0,25	29,88												110.015,84	5,81		
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%				0,33		22,65		14,94	62,08											4	46.579,47	2,46		
TOTAIS																							1.893.400,00	99,99		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																	Nº DE	TOTAL	% S/			
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9								ETAPAS	ITEM	ITEM				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	59.973,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59.973,65	3,17%				
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	1.473,81	1.383,62	1.256,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.113,95	0,22%				
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	29.560,47	156.873,34	16.589,34	6.916,88	6.920,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	216.860,91	11,45%				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	199.517,25	52.343,77	-	12.732,27	12.732,27	17.675,75	13.302,34	-	-	-	-	-	-	-	6	308.303,65	16,28%				
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	26.932,52	39.227,07	25.760,69	12.294,55	12.294,55	12.294,54	-	-	-	-	-	-	-	6	128.803,91	6,80%				
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	12.194,86	102.708,02	16.373,95	-	-	-	-	-	-	-	-	3	131.276,84	6,93%				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	81.988,78	57.029,51	18.380,71	30.515,17	9.548,38	-	-	-	-	-	-	-	5	197.462,55	10,43%				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	10.107,21	13.977,20	19.082,79	15.413,34	26.082,76	70.492,29	27.566,31	-	-	-	-	-	-	-	7	182.721,90	9,65%				
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	3.891,07	-	-	9.735,17	23.039,31	11.771,51	5.057,57	10.235,79	47.245,36	-	-	-	-	-	-	-	7	110.975,78	5,86%				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	26.946,59	13.792,43	75.202,63	62.128,58	172.820,02	22.091,27	23.330,04	-	-	-	-	-	-	-	7	396.311,55	20,93%				
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	34.237,95	9.257,89	2.875,76	30.501,91	272,12	32.870,21	-	-	-	-	-	-	-	6	110.015,84	5,81%				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	155,13	-	10.549,33	-	6.959,41	28.915,60	-	-	-	-	-	-	-	4	46.579,47	2,46%				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	94.899,00	158.256,95	254.416,92	158.091,04	254.719,35	210.455,85	380.577,81	186.910,30	195.072,78	-	-	-	-	-	-	-		1.893.400,00	100,00%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	94.899,00	158.256,95	254.416,92	158.091,04	254.719,35	210.455,85	380.577,81	186.910,30	195.072,78	-	-	-	-	-	-	-		1.893.400,00	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	5,01%	8,36%	13,44%	8,35%	13,45%	11,12%	20,10%	9,87%	10,30%									1.893.400,00	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	5,01%	13,37%	26,81%	35,16%	48,61%	59,73%	79,83%	89,70%	100,00%									OK	OK				
Nome da Empresa: MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 04.048.349/0001-54																										
Respresentante da Empresa:				Assinatura:				Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:				Assinatura:				data:										
MARIZETE APARECIDA COELHO MARSANGO								JACKSON RICIERI MARSANGO - 208610/D								18/12/2025 - qui										
USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE																										
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2025 - qui																										

MARIZETE
APARECIDA
COELHO
MARSANGO:0719738938

Assinado de forma digital por MARIZETE APARECIDA COELHO MARSANGO:00719738938
Dados: 2025.12.18 10:35:18 -03'00'

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA
EDIFICAÇÃO - ANEXO VII**

IMPOSTOS	ISS = 1,60		
	PIS = 0,65		
	COFINS = 3,00		
	CPRB = 0,00		
	TOTAL = 5,25		
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇO	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	4,00
RISCOS	1,27	0,85	1,27
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48	0,80
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,23
LUCRO	7,40	5,11	7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,71	15,28	19,69
BDI=((((1+(M8+M9+M10)/100)*(1+M11/100)*(1+M12/100))/(1-O6/100))-1)*100)			
BDI (SERVIÇO - OBRA)	21,71%		
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%		
BDI (EQUIPAMENTOS)	19,69%		

Representante da Empresa (Assinatura Digital):		Data da Proposta:
MARIZETE APARECIDA COELHO MARSANGO:00719738938 38938		18/12/2025 - qui
MARIZETE APARECIDA COELHO MARSANGO		
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):		
JACKSON RICIERI MARSANGO - 208610/D		

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA					
Município:	TRES BARRAS DO PARANA	SAM	63		
Projeto :	CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ	LOTE nº	1		
Nome da Empresa:	MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA	CNPJ	04.048.349/0001-54		
Representante Legal:	MARIZETE APARECIDA COELHO MARSANGO	Data da Proposta:	18/12/2025 - qui		
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18.550,39	41.423,26	59.973,65	3,17%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	2.892,49	1.221,46	4.113,95	0,22%
3	FUNDACOES	68.053,18	148.807,73	216.860,91	11,45%
4	ESTRUTURAS	68.029,41	240.274,24	308.303,65	16,28%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	49.159,41	79.644,50	128.803,91	6,80%
6	COBERTURA	9.999,76	121.277,08	131.276,84	6,93%
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	14.011,37	183.451,18	197.462,55	10,43%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	58.330,01	124.391,89	182.721,90	9,65%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	24.220,92	86.754,86	110.975,78	5,86%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	144.619,39	251.692,16	396.311,55	20,93%
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	32.391,19	77.624,65	110.015,84	5,81%
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	4.411,47	42.168,00	46.579,47	2,46%
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		494.668,99	1.398.731,01	1.893.400,00	99,99%
		26,13%	73,87%		

MARIZETE
APARECIDA
COELHO
MARSANGO: 38938
00719738938

Assinado de forma digital por MARIZETE APARECIDA COELHO MARSANGO:00719738938
Dados: 2025.12.18 10:34:52 -03'00'

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	TRES BARRAS DO PARANA		PRIORIDADE Nº	80	SAM	63
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ				LOTE nº	1
Local da Obra:	RUA PIONEIRA, BAIRRO JARDIM FLORESTA		Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	SEDEF	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				18/12/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:		09	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.491.171,36	Valor total Mão de Obra:	R\$ 650.935,56 26,13%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.840.235,80 73,87%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 1.893.400,00	Valor total Mão de Obra:	R\$ 494.668,99 26,13%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.398.731,01 73,87%
Empresa Participante: MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA					
Menor Preço (desconto calculado)...		(24,00 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM		

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	270	R\$ 1.893.400,00	
Etapa 1 - Inicio	30	R\$ 94.899,00	Execução de instalações provisórias, entrada de água, serviços preliminares da implantação, adequação do terreno e execução de fundações da creche e muro de fechamento.
Etapa 2	30	R\$ 158.256,95	Execução de baldrames, sub base e laje de piso, e execução de fundação do muro de fechamento.
Etapa 3	30	R\$ 254.416,92	Conclusão da laje do piso do térreo. Execução de estrutura do térreo (pilares e laje sobre o térreo). Execução da estrutura e alvenaria do muro de fechamento.
Etapa 4	30	R\$ 158.091,04	Conclusão da laje sobre o térreo. Execução de estrutura de caixas d'água. Execução de chapisco de estruturas de concreto para melhor fixação de massa única e de alvenaria. Execução da alvenaria e da estrutura de platibandas. Execução da alvenaria de perímetro no térreo. Marcação de paredes internas. Execução de instalações hidráulicas de esgoto. Execução de estrutura metálica de fachada.
Etapa 5	30	R\$ 254.719,35	Execução da alvenarias internas no térreo. Instalação de contramarcos de esquadrias de perímetro. Instalação de portas e de janelas metálicas de menor porte do perímetro. Execução de contrapiso. Execução de instalações hidráulicas de água fria e de águas pluviais. Conclusão de instalações hidráulicas de esgoto incluso da implantação. Execução de massa única em paredes.
Etapa 6	30	R\$ 210.455,85	Execução da estrutura de madeira para cobertura metálica. Início da cobertura metálica. Conclusão de alvenarias no térreo. Instalação de esquadrias de alumínio de maior porte. Instalação de portas de madeira. Execução de pisos e rodapés cerâmicos. Conclusão de instalações hidráulicas de água fria e de águas pluviais. Execução de instalações hidráulicas de caixas d'água. Conclusão de massa única em paredes internas.
Etapa 7	30	R\$ 380.577,81	Conclusão da cobertura metálica. Execução de rufos e calhas. Conclusão da instalação de portas de madeira. Execução de pisos e rodapés de paviflex. Execução de pinturas internas em paredes e tetos. Execução de revestimentos cerâmicos de paredes. Instalação de quadros elétricos. Execução de emboço externo de fachadas.
Etapa 8	30	R\$ 186.910,30	Execução da estrutura metálica e da cobertura de vidro. Conclusão de rufos e calhas. Instalação de esquadrias de alumínio das caixas d'água. Execução de pinturas externas de fachadas. Instalação de metais brutos. Execução de instalações de SPDA. Execução de infraestrutura de rede. Instalação de luminárias. Execução de detalhe lúdico de fachada (tápis). Execução de divisórias sanitarias de banheiros. Execução de pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamento externos.
Etapa 9	30	R\$ 195.072,78	Conclusão de revestimentos. Execução da impermeabilização das floreiras sobre a cobertura. Execução de pisos podotêteis para PNEs. Pintura em cores diversas de estrutura metálica de fachada. Instalação de portas de divisórias sanitarias de banheiros e de boxes de vidro temperado. Instalação de bancadas de granito e de aço inox. Instalação de louças e torneiras. Instalação de extintores e sinalizações de prevenção de incêndio. Instalação de equipamentos de rede. Instalação de disjuntores. Execução da entrada de energia. Execução de esquadrias de cercamento. Conclusão de pavimentação e calçamento.

MARIZETE
APARECIDA
COELHO
MARSANGO:
00719738938

Assinado de forma
digital por MARIZETE
APARECIDA COELHO
MARSANGO:007197
38938
Dados: 2025.12.18
10:35:43 -03'00'

ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI		
A3	SENAI		
A4	INCRA		
A5	SEBRAE		
A6	Salário Educação		
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI		
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	31,00 %	31,00 %
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78 %	
B2	Feriados	3,41 %	
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89 %	0,89 %
B4	13º Salário	10,70 %	10,70 %
B5	Licença Paternidade	0,08 %	0,08 %
B6	Faltas Justificadas	0,71 %	0,71 %
B7	Dias de Chuva	1,41 %	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12 %	0,12 %
B9	Férias Gozadas	7,82 %	7,82 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %	0,03 %
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	42,95 %	20,35 %
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,91 %	4,91 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,29 %	0,29 %
C3	Férias Indenizadas	5,52 %	5,52 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,90 %	4,90 %
C5	Indenização Adicional	0,41 %	0,41 %
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	16,03 %	16,03 %
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	13,31 %	6,31 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48 %	0,48 %
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	13,80 %	6,79 %
TOTAL (A+B+C+D)		103,78 %	74,17 %

OBSERVAÇÕES:

Empresa: **MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

Data da Proposta: **17/12/2025 - qua**

NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)

Representante Empresa:

MARIZETE APARECIDA COELHO MARSANGO

NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

Resp. Téc. Empresa:

JACKSON RICIERI MARSANGO

MARIZETE
APARECIDA
COELHO
MARSANGO:
00719738938

Assinado de forma
digital por MARIZETE
APARECIDA COELHO
MARSANGO:0071973
8938
Dados: 2025.12.17
11:20:13 -03'00'

Proposta de Preços pdf

Código do documento 01a3651b-4170-4a6d-a24e-e41e9c9bab24

Anexo: Planilha Global.pdf
Anexo: Planilha Global_1.pdf
Anexo: Cronograma Empresa.pdf
Anexo: BDI Empresa.pdf
Anexo: Grandes Itens Empresa.pdf
Anexo: Etapas Empresa.pdf
Anexo: Encargos Sociais Empresa.pdf



Assinaturas



Jackson Ricieri Marsango
licitacaomarsango@gmail.com
Assinou

Jackson Ricieri Marsango

Eventos do documento

18 Dec 2025, 10:43:02

Documento 01a3651b-4170-4a6d-a24e-e41e9c9bab24 **criado** por JACKSON RICIERI MARSANGO (0c4923f4-e0e3-4b6f-a6be-13e91a165098). Email:licitacaomarsango@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-12-18T10:43:02-03:00

18 Dec 2025, 10:47:11

Assinaturas **iniciadas** por JACKSON RICIERI MARSANGO (0c4923f4-e0e3-4b6f-a6be-13e91a165098). Email:licitacaomarsango@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-12-18T10:47:11-03:00

18 Dec 2025, 10:48:05

JACKSON RICIERI MARSANGO **Assinou** (0c4923f4-e0e3-4b6f-a6be-13e91a165098) - Email:licitacaomarsango@gmail.com - IP: 187.49.134.199 (187.49.134.199 porta: 59568) - [Geolocalização: -25.6638976 -53.8116096](#) - Documento de identificação informado: 681.514.629-49 - DATE_ATOM: 2025-12-18T10:48:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fa3e1c24803343ce206c0cf1cc5cf72b8b40c52d15229c89b075ee6b30b6b5bf
(SHA512):92574826a2c6303c0e1cc99b8eb0c3b6cb3ef84f4faf361402750f3e7982c1f56eeb098dbf6d62719cd50f1d74445dbeed451c34fec9d1997607e01b0c42fd32

Hash dos documentos anexos

Nome: Planilha Global.pdf
(SHA256):0a695a432a8539a9d431fc6356a18f424d486461398a9077ec3af819b93acc77
(SHA512):a86fbf4bc279a58e7a7e83efbffd7138346205ae3b19e3348bb04c55ad8cf59df2821a3ed14723c688c789953fc09d39ed4ed6f7b60c549ed8c594510fed36cd

Nome: Planilha Global_1.pdf
(SHA256):9f61904cb7e4910840306d1d17c54dc747fd125c8778ae8292dd1adc30960021
(SHA512):358155f7ea4d5059fe0728ea7b4d7ee7905967332013c2fce42c5af51261b755f89382092a2e752203710c9813ce0fbcd7f70338e4201db3b49c84d986656108

Nome: Cronograma Empresa.pdf
(SHA256):98dcc4e3095e7de4155cd03c51e368980ead76cb8458b3cc916f6b9e9d44ad92
(SHA512):30f202745120bb868275f93f34aca3f888bb369a851d031a368ae38352eb310619c8b62e1ca874034c91154e512a039a99dd1a80c1de2c8bf8dfcbf4ff8b74e2

Nome: BDI Empresa.pdf
(SHA256):79c2fc69aa223f64391cccf705f88dcc8225f03c4552f3d7404268a075c2c7af
(SHA512):8b39f8ed74d4916f6c74c10edf2534acac902d0cfd227f657bc349af3bd59eec8eb48d478d2a4f16540007e3084d91f0f972c17de211ad38cc03ed6470a1a25b

Nome: Grandes Itens Empresa.pdf
(SHA256):28bc6f9dd20b99062bf128f4940cfdaf663a6521fe8ac36ad866e3bdae20551f
(SHA512):bef74a9bec96766740c1a94841daa361f3953ca9409f1b21d9d892bc8db2b1363dc928cda79bb3d653e909c6cd67eaccede11957d3703959b8126ac7ae9d30f8

Nome: Etapas Empresa.pdf
(SHA256):b828f017593457315b2a9b2f8ce628bfa8f3163d378beef23835c21e5fa72bc0
(SHA512):37b4ce6ae72bfed394ec19e57e2352dd90a04829e3fbf1401af8481053ab72f976b3c01715b5357a618c42c31b6d93043cdf55301a5ccfcc244d352957fcc3ec

Nome: Encargos Sociais Empresa.pdf
(SHA256):7058b5e4643b64806eeca8a8a60a6e1a0739c16169a87facd646d12fd934e59c
(SHA512):575a4375b394041fd186edaf7f3e899a0efa50160433691e90e5970741ba39567449be50be52ee3b2f93c0772d6b554c3d6fa23c2494ad273360abad0d637b1d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.